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RESPOSTA ESCLARECIMENTO– Processo Licitatório n. 13/2024.  

Trata-se de Recurso de Impugnação ao Edital de Concorrência n. 013/2024, cujo 

objeto refere-se CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL E AMPLIAÇÃO DO MOLHE DA PRAIA DO 

GRAVATÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE 

NAVEGANTES/SC, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE ENGENHARIA E 

ANEXOS. 

A empresa Jan de Nul requer esclarecimentos referente ao Edital de Concorrência 

Eletrônica n° 13/2024, cujo objeto é a contratação de alimentação artificial e a ampliação do 

molhe da Praia do Gravatá.  

Dos pedidos segue: 

A. Os preços orçados pela administração foram confrontados com pesquisas de 

mercado?  

B. B. Caso negativo, sugerimos à administração que afira a precificação por consulta 

direta ao mercado.    

 

 

RESPOSTA: Sim. Os orçamentos são referenciados todos com tabelas e 

precificações com as datas bases mais atualizadas possível. Considerando até 

então, a última data base atualizada sendo um dos requisitos sugeridos na decisão 

singular emitida pelo TCE conforme segue a baixo: 
 

Na Decisão Singular GAC/LEC 683/2024, item 3.3, foi recomendado que a 

Unidade Gestora promovesse a atualização do orçamento licitado, 

suprimindo a aplicação de índices de reajuste de julho de 2023 a dezembro 

de 2023 e atualizando os preços referenciais de julho de 2023 para janeiro 

de 2024 ou referencial mais atual disponível. 

Por outro lado, ao comparar a atualização realizada pela Prefeitura Municipal 

de Navegantes (com data base de abril/24 reajustada até agosto/24) com a 

planilha paradigma não atualizada (data base de julho/23 reajustada até 

dezembro/23), observa-se uma significativa redução de R$ 908.554,191 no 

valor do objeto licitado. Diante disso, a DLC concluiu que a recomendação 

para a atualização do orçamento licitado foi atendida de forma adequada, 

motivo pelo qual coaduno com entendimento da nossa Diretoria Técnica. 

 
Porém, vale ressaltar que independentemente de os orçamentos serem 

atualizados para a ultima data base (sendo essa até o momento do lançamento 

do edital em agosto/2024), bem como ter sido reconhecido pelo Tribunal de 

Contas, entende-se que existem outras variáveis mencionadas no pedido de 

esclarecimento, como a cotação média do Dólar americano ao longo do mês de 

agosto/2024 que foi de R$5,553, e até o presente momento a variação se encontra 

entre 8,7 e 11,6%.  
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Estas variáveis referenciadas com alta ou até mesmo a baixa da moeda do 

dólar nessa proporção, o que impossibilita captar valores como esses a curto e 

médio prazo. 

Sendo assim, entende-se que a licitação deva ser seguida mesmo com essas 

variações apresentadas. 

 

                                  

                                                                 Navegantes (SC), 20 de janeiro de 2025. 

 

 

                                          

 

 

 

                                          ROBERTO M. FERREIRA 

Secretário de Infraestrutura 

 

 

 

 

FERNANDO OLIVEIRA DA FONSECA 

Engenheiro Civil – Crea 140689-4 
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