



## PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

BM

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

### DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-2024.xls.

**PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**

**ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**

## A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	
Município/UF:	Navegantes/SC
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	C.E.M. Pro <sup>fa</sup> Ilka Muller De Mello
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	06-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Maicon William Machado de Carvalho
CREA/CAU:	1779856-3
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	13/09/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Libardoni Lauro Claudino Fronza
Cargo:	Prefeito

## B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

## C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

## Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.</li> </ul>
<u>V3.0.1</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustes de formatações.</li> </ul> <p><b>PO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado.</li> <li>▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Li</li> </ul>
<u>V3.0.2</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustes de formatações.</li> <li>▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>ORÇAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linh</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.</li> </ul> <p><b>RRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.</li> </ul>
<u>V3.0.3</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>CÁLCULO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.</li> </ul>
<u>V3.0.4</u>	<p><b>BDI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a r</li> </ul>
<u>V3.0.5</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.</li> </ul>

icitado'.

ias.

—

reprogramar de CP).

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>23,54%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Navegantes/SC  
Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Maicon William Machado de Carvalho  
CREA/CAU: 1779856-3  
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

### BDI 2

#### TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>0,00%</b>

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Navegantes/SC  
Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** Maicon William Machado de Carvalho  
**CREA/CAU:** 1779856-3  
**ART/RRT:** 0

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 3**

**TIPO DE OBRA**  
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>0,00%</b>

#N/A #N/A

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Navegantes/SC  
Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** Maicon William Machado de Carvalho  
**CREA/CAU:** 1779856-3  
**ART/RRT:** 0



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2024.xls')	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Navegantes/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									-	
1.			<b>Instalação Subestação, Painéis Elétricos, Edificação</b>						-	
1.1.			<b>Painéis Elétricos</b>						-	
-	SINAPI-I	12043	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	34729	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	95	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	15	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	16	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	17	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	18	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	6,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	19	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	20	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	21	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	22	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	28,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	23	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	24	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	3,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	25	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	26	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	27	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	412	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	1575	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	1574	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	76	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	77	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	78	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	79	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	201,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	80	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	28	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	29	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	1	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	2	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	6	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	7	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	8	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	9	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	10	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	11	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	BDI 1	-	-	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2024.xls')	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Navegantes/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0										
-	Cotação	12	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	13	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	39469	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	24,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	39456	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	39446	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	18,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93673	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93656	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	40,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93655	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93654	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93653	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92986	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101888	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101886	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91932	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	150,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	98	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	111,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	99	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	100	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	101	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	102	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	97635	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93358	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 06-2024.xls')	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Navegantes/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0										
-	SINAPI	93382	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92394	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	31	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	111	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	83	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	84	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	85	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	48,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Cotação	48	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	16,00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	101399	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-	RA
<b>1.2.</b>			<b>Instalações Elétricas Edificação</b>							

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Navegantes/SC  
**Local**  
  
sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Maicon William Machado de Carvalho  
**CREA/CAU:** 1779856-3  
**ART/RRT:** 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--	----------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	<b>Instalação Subestação, Painéis Elétricos, Edificação</b>		-	
1.1.	Painéis Elétricos		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	6,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	28,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	3,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	201,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	24,00	

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0
---	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	18,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	40,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	150,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	111,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	48,00	

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0
---	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	16,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	
1.2.	Instalações Elétricas Edificação		-	

Navegantes/SC

**Local**

sexta-feira, 13 de setembro de 2024

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Maicon William Machado de Carvalho**

**CREA/CAU: 1779856-3**

**ART/RRT:**

APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
--	----------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.	<b>Instalação Subestação, Painéis Elétricos, Edificação</b>		-
1.1.	Painéis Elétricos		-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	6,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	28,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	3,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	201,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	24,00

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
- OGU

Grau de Sigilo <b>#PUBLICO</b>
-----------------------------------

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0
---	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	18,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	40,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	150,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	111,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	48,00

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**  
- OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0
---	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	16,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00
1.2.	Instalações Elétricas Edificação		-

Navegantes/SC

**Local**

sexta-feira, 13 de setembro de 2024

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Maicon William Machado de Carvalho**

**CREA/CAU: 1779856-3**

**ART/RRT:**



## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento

**Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.**



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	Instalação Subestação, Painéis Elétricos, E	-	% Período:												
1.1.	Painéis Elétricos	-	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.2.	Instalações Elétricas Edificação	-	% Período:	50,00%	50,00%										
2.		-	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
<b>Total: R\$ 0,00</b>				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Navegantes/SC  
Local  
sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Maicon William Machado de Carvalho  
CREA/CAU: 1779856-3  
ART/RRT:







PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	---	------------------------

Medição: **1** Período: **00/01/1900 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **#DIV/0!** % Realizado Acum.: **#DIV/0!**

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO  
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	R\$	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Acumulado:	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	R\$	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Navegantes/SC  
**Local**  
  
domingo, 31 de dezembro de 1899  
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização  
**Nome:** 0  
**Profissão:** 0  
**CREA/CAU:** 0  
**ART/RRT:** 0

# CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello			RECURSO OGU	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 0,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			Instalação Subestação, Painéis Elétricos, Edificação				LOTE 1	-	-	-	-
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )

Observações:

Navegantes/SC  
Local  
sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: Libardoni Lauro Claudino Fronza  
Cargo: Prefeito



PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello		INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0		EMPRESA EXECUTORA 0		CNPJ 0		MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 00/01/1900	
								Nº MEDIÇÃO 1	

Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>						<b>TOTAL:</b>					
1.	Instalação Subestação, Painéis Elétricos, Edificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Painéis Elétricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	49,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-



**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'.

Realizado Acumulado: 0,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>												
				<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Instalações Elétricas Edificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'.

Realizado Acumulado: 0,00%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>						TOTAL:	-	-	-	-	-	-
Observações:												

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Navegantes/SC  
 Local  
 domingo, 31 de dezembro de 1899  
 Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: 0  
 Profissão: 0  
 CREA/CAU: 0  
 ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello	MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 0,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: set-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período		Acumulado incluindo o Período
1.	Instalação Subestação, Painéis Elétricos, E	0	0		LOTE 1	1	-	-	-	0,00%	
2.		0	0				-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	0,00%	
							(%)	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	0,00%
							Repasse	-	-	-	
							Contrapartida	-	-	-	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Navegantes/SC  
Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: Libardoni Lauro Claudino Fronza  
Cargo: Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: 0  
Profissão: 0  
CREA/CAU: 0  
ART/RRT: 0

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

Navegantes/SC, 13 de setembro de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº

Objeto: 0  
Proponente / Tomador: 0

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0,00%	0,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Libardoni Lauro Claudino Fronza  
Prefeito