PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
AMERI ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA

LOCALIZACAO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS

outubro-23 Calculo do BDI efetuado de acordo com o Ac6rddo 2622/2013 - TCU - Plenario.

1 - A planilha abaixo apresenta o Calculo do BDI sem desoneragdo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n2 12.844/2013.

2 - A férmula abaixo foi utilizada para o célculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acérdao, devendo ser adotada como padrdo. A utilizagdo

de outras férmulas devera ser justificada pelo Tomador.
(1+AC+S+R+GN1+DF)1+1) i

BDI = a-n
3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (1) é necessario preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.
4 - Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual de base de célculo para o ISS: 100,00%
~ Limites estabelecidos no Acordao
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 2622/2013/TCU/Plendrio S
Item Parcela do BDI % 12 Quartil Médio 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 4,01% 3,80% 4,01% 4,67% OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,40% 0,32% 0,40% 0,74% OK
3 Risco (R) 0,56% 0,50% 0,56% 0,97% OK
4 Despesas Financeiras (DF) 1,11% 1,02% 1,11% 1,21% OK
5 Lucro (L) 7,30% 6,64% 7,30% 8,69% OK
6 Impostos (1) 5,65%
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65%
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00%
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 2,00%
BDI 20,70% 19,60% 20,97% 24,23% (o]'¢
Limites estabelecidos no Acordao
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2622/2013/TCU/Plenario —
Item Parcela do BDI % 12 Quartil Médio 32 Quartil
1 Administragdo Central (AC) 3,45% 1,50% 3,45% 4,49% OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,48% 0,30% 0,48% 0,82% OK
3 Risco (R) 0,85% 0,56% 0,85% 0,89% 0K
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 0,85% 1,11% OK
5 Lucro (L) 5,11% 3,50% 5,11% 6,22% 0K
6 Impostos (1) 3,65%
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65%
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00%
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 0,00%
BDI 15,28% 11,10% 14,02% 16,80% OK

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigcdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do or¢amento foi SEM
desoneragdo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICiPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
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AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA SINAPI julho-23 | SICRO abril-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% BDI= 15,28%
outubro-23 ORCAMENTO ESTIMATIVO TOTAL: R$ 475.546,83
TABELA
. ~ CUsTO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE P P %
Rl:.)F:léILE:;:(I;\L [ Q UNITARIO BDI UNITARIO PREGO SERVIGCO 3
1 SERVICOS INICIAIS RS 61.456,13 12,92%
1.1 COMP - AMFRI 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50/ RS 382,79 20,70%| RS 462,03 | RS 2.079,14 0,44%
1.2 COMP - AMFRI 2 PLACA DE RESPONSAVEIS TECNICOS PELO PROJETO PADRAO AMFRI M2 0,80| RS 382,79 20,70%| RS 462,03 | RS 369,62 0,08%
1.3 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.3.1 | COMP - AMFRI 3 EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA UND 1,00| RS 24.479,01 20,70%| RS 29.546,17 | RS 29.546,17 6,21%
1.3.2 | COMP - AMFRI 4 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS UND 1,00| R$ 5.113,27 20,70%| RS 6.171,72 | RS 6.171,72 1,30%
1.4 SINAPI-I 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES 3,00| R$ 699,21 15,28%| RS 806,05 | RS 2.418,15 0,51%
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
15 SICRO 5915014 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADEDE 11TE| o/ 168,10| RS 147 20,70%| RS 177 | re 297,54 0,06%
COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
1.6 COT - AMFRI 1 BANHEIRO QUIMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL UNDXMES 3,00 R$ 800,00 15,28% | RS 922,24 | RS 2.766,72 0,58%
1.7 COMP - AMFRI 5 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UND 1,00 RS 12.961,26 20,70%| RS  15.644,24 | RS 15.644,24 3,29%
1.8 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.8.1 | COMP - AMFRI 22 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 22,50[ RS 11,39 20,70%| RS 13,75 | RS 309,38 0,07%
1.8.2 SICRO 4915727 /':ERCA?A'\SPOS'CAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO - 130,80 RS 10,40 20,70%| RS 12,55 | RS 1.641,54 0,35%
1.8.3 SINAPI 97629 DEMOLIGAO DE CALGADAS EXISTENTES EM CONCRETO, DE FORMA M3 0,70| R$ 135,44 20,70%| RS 163,48 | RS 114,44 0,02%
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.8.4 SINAPI 100982 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA M3 1,70| RS 8,36 20,70%| RS 10,09 | RS 17,15 0,00%
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
1.8.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EMVIAURBANA | 10y s 29,10| RS 2,29 20,70%| RS 2,76 | RS 80,32 0,02%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2 CONTROLE TECNOLOGICO RS 795,42 0,17%
2.1 BASE DE BRITA GRADUADA
2.1.1 COT - AMFRI 3 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU UND 2,00/ RS 217,50 15,28%| RS 250,73 | RS 501,46 0,11%
2.1.2 COT - AMFRI 4 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UND 2,00 RS 127,50 15,28%| RS 146,98 | RS 293,96 0,06%
3 DRENAGEM PLUVIAL RS 127.854,82 26,89%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
3.1 SINAPI 90106 COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 56,10( RS 7,33 20,70%| RS 8,85 [ RS 496,49 0,10%
M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
3.2 SINAPI 90091 ) / ¢ ) M3 298,90| RS 5,86 20,70%| RS 7,07 | RS 2.113,22 0,44%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
33 SINAPI 101624 MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO M3 7,50| RS 211,24 20,70%| RS 254,97 | RS 1.912,28 0,40%
MECANIZADO
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AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA SINAPI julho-23 | SICRO abril-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% BDI= 15,28%
outubro-23 ORCAMENTO ESTIMATIVO TOTAL: R$ 475.546,83
TABELA
. ~ CUsTO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE P P %
Rf'::'éf:::rL < a UNITARIO BO!I UNITARIO PRECO SERVICO :
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
3.4 SINAPI 95567 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 53,00 R$ 82,29 20,70%| RS 99,32 | RS 18.992,46 0,93%
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
3.5 COMP - AMFRI 6 AGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL M 173,00| RS 47,36 20,70%| RS 57,16 | RS 9.888,68 2,08%
DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
3.6 COT - AMFRI 5 TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FEMEA, DN 600 M 173,00{ RS 239,00 15,28%| RS 275,52 | RS 47.664,96 10,02%
mm, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
3.7 COMP - AMFRI 9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 133,00[ RS 10,03 20,70%| RS 12,11 | RS 1.610,63 0,34%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP
3.8 SINAPI 93379 ( ¢ - / ) M3 50,70| RS 19,55 20,70%| RS 23,60 | RS 1.196,52 0,25%
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
. 3 E .
3.9 SINAPI 93367 (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 08 M / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE M3 221,00| RS 21,03 20,70%| RS 25,38 | RS 5.608,98 1,18%
1,5A2,5M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA
EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
3.10 SINAPI 100978 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 83,30( RS 6,46 20,70%| RS 7,80 | RS 649,74 0,14%
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
3.11 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EMVIAURBANA |10y y 1.424,40| RS 2,29 20,70%| RS 2,76 | RS 3.931,34 0,83%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3.12 | COMP - AMFRI 14 POGO DE VISITA - 60 - EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS [ UND 4,00[ RS 1.705,05 20,70%| RS 2.058,00 | R$ 8.232,00 1,73%
3.13 | COMP - AMFRI 12 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINE DE POGO DE VISITA UND 4,00( RS 312,82 20,70%| RS 377,57 | RS 1.510,28 0,32%
3.14 SINAPI-I 21090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40T, REDONDO, UN 4,00| RS 770,86 15,28%| RS 888,65 | RS 3.554,60 0,75%
TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
3.15 | COMP - AMFRI 13 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 mm UND 4,00{ RS 125,04 20,70%| RS 150,92 | R$ 603,68 0,13%
3.16 | COMP - AMFRI 16 IC':T')E(:in;\‘GSEQO - 960 - SIMPLES -EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE UND 3,00| R$  1.960,08 20,70%| RS 2.365,82 | RS 7.097,46 1,49%
3.17 SINAPI 102750 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS UN 1,00 R$  2.855,43 20,70%| RS 3.446,50 | RS 3.446,50 0,72%
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS
3.18 | COMP - AMFRI 17 z%cﬁ EE II-I(\?'?EORE:R(IEEE%:: - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM BAIXO UND 14,00| RS 381,15 20,70%| RS 460,05 | RS 6.440,70 1,35%
3.19 | COMP - AMFRI 18 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA UND 14,00/ RS 171,87 20,70%| RS 207,45 | RS 2.904,30 0,61%
4 PAVIMENTACAO PISTA RS 277.471,84 58,35%
4.1 COMP - AMFRI 19 ESCAVACAO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA M3 503,30| R$ 2,38 20,70%| RS 2,87 [ RS 1.444,47 0,30%
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111HP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AMPFRI
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA SINAPI julho-23 | SICRO abril-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% BDI= 15,28%
outubro-23 ORCAMENTO ESTIMATIVO TOTAL: R$ 475.546,83
TABELA
. ~ CUsTO PREGO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE P P %
Rl:.)F:l;ILE:;:(I;\L [ Ql UNITARIO BDI UNITARIO PREGO SERVIGCO 6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
4.2 SINAPI 100978 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 503,30| RS 6,46 20,70%| RS 7,80 | RS 3.925,74 0,83%
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
4.3 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EMVIAURBANA | 10y s 8.606,40( RS 2,29 20,70%| RS 2,76 | RS 23.753,66 5,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4.4 SINAPI 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 1.258,25| RS 2,42 20,70%| RS 2,92 [ RS 3.674,09 0,77%
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
4.5 SINAPI 94273 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 406,90| RS 54,12 20,70%| RS 65,32 | RS 26.578,71 5,59%
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
4.6 SINAPI 96400 PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 251,70| RS 161,84 20,70%| RS 195,34 | RS 49.167,08 10,34%
TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
4.7 SINAPI 100978 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 251,70| RS 6,46 20,70%| RS 7,80 | RS 1.963,26 0,41%
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
4.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EMVIAURBANA | 10y s 3.221,80 R$ 2,29 20,70%| RS 2,76 | RS 8.892,17 1,87%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
4.9 SINAPI 96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 188,70[ RS 181,48 20,70%| RS 219,05 | RS 41.334,74 8,69%
TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
4.10 SINAPI 100978 EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 188,70 RS 6,46 20,70%| RS 7,80 | RS 1.471,86 0,31%
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
4.11 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EMVIAURBANA |10y y 2.415,40( RS 2,29 20,70%| RS 2,76 | RS 6.666,50 1,40%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4.12 SINAPI 92394 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 1.258,25| RS 71,51 20,70%| RS 86,31 | RS 108.599,56 22,84%
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM
5 SINALIZAGAO VIARIA RS 7.968,62 1,68%
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
c11 SICRO 5213408 |INHA DlLJPP.A CONTINUA_— LFO-3 COR AMARELA - Pintura de faixa com m? 36,60| RS 48,51 20,70%| RS 58,55 | RS 2.142,93 0,45%
termopldstico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
512 SICRO 5213408 LINHA DE B~0RDO - LBO COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplastico m? 44,40 RS 48,51 20,70%| RS 58,55 | RS 2.509,62 0,55%
por aspers3do - espessura de 1,5 mm
513 SICRO 213408 Lco-{x COR AMARELAlCADENCIA 1:1- I:INHA DE CONTINUIDADE - Pintura m? 120| rs 48,51 20,70%| RS 58,55 | RS 70,26 0,01%
de faixa com termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
514 SICRO 5213408 |'CAA C(l)R‘AMARELA - LII)IHA DE CANALIZAGAO - Pintura de faixa com m? 210| RS 48,51 20,70%| RS 58,55 | RS 122,96 0,03%
termopldstico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
515 SICRO 5213408 |/PA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAGAO - Pintura de faixa com m? 2,80| RS 4851 20,70%| RS 58,55 | RS 163,94 0,03%
termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
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AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA SINAPI julho-23 | SICRO abril-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% BDI= 15,28%
outubro-23 ORCAMENTO ESTIMATIVO TOTAL: R$ 475.546,83
TABELA
. ~ CUSTO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE ; P %
Rl:.)l’:l;fjl;l:g-\L [ Q UNITARIO BDI UNITARIO PRECO SERVICO 3
516 SICRO 5213408  |-RE CORBRANCA - LINHA DE RETENGAO - Pintura de setas e zebrados m? 2,70| RS 4851 20,70%| RS 58,55 | RS 158,09 0,03%
com termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
517 SICRO 5214003 PARE CO,R I?RANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com m? 0,80| RS 5828 20,70%| RS 70,34 | RS 56,27 0,01%
termopldstico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
5.2.1 SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGCAO
R1-PARADA OBRIGATORIA - PLACA DE REGULAMENTAGAO EM FIBRA, R1
5.2.1.1 SICRO 5213456  [LADO 0,248 M - PEL{CULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO| ~ UND 1,00 R$ 151,99 20,70%| RS 183,45 | RS 183,45 0,04%
E IMPLANTACAO
5.2.1.2 | COMP - AMFRI 20 R-19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTACAC |\ y 2,00/ R$ 151,99 20,70%| RS 183,45 [ RS 366,90 0,08%
D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
5.2.2 SINALIZACAO VERTICAL DE INDICACAO
5.2.2.1 | COMP - AMFRI 21 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, DIMENSOES 45 x 25 UND 1,00| R$ 92,42 20,70%| RS 111,55 [ RS 111,55 0,02%
cm
5.2.3 SINALIZACAO POR CONDUGAO OPTICA
5.2.3.1 SICRO 5219643 | |ACHAOREFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - UND 7,00| RS 75,19 20,70%| RS 90,75 | R$ 635,25 0,13%
FORNECIMENTO E COLOCACAQ
5.2.4 SUPORTE DA SINALIZAGAO VERTICAL
5.2.4.1 SINAPI-I 7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = M 11,45 RS 96,19 15,28%| RS 110,89 | RS 1.269,69 0,27%
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
5.2.4.2 SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,14| RS 519,07 20,70%| RS 626,52 | R$ 87,71 0,02%
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
TOTAL m2 1.258,25 RS 377,94 | RS 475.546,83 | 100,00%

0S ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO
AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA[

CREA SC 050.968-0
engenharia@amfri.org.br

www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br

RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
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AMFRI
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA SINAPI julho-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% 15,28%
outubro-23 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RS 475.546,83
PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DESCRICAO 12 MES 22 MES 32 MES
RS % R$ % RS %
1 SERVICOS INICIAIS RS  19.293,99 31,39%| R$  21.177,26 34,46%| R$  20.984,88 34,15%| RS 61.456,13 12,92%
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS 2.079,14 100,00%| RS - RS - RS 2.079,14 0,44%
1.2 PLACA DE RESPONSAVEIS TECNICOS PELO PROJETO PADRAO AMFRI RS 369,62 100,00%| RS - RS - RS 369,62 0,08%
1.3 ADMINISTRACAO LOCAL
1.3.1 EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA RS 4.136,46 14,00%| RS 16.102,66 54,50% | RS 9.307,04 31,50%| RS 29.546,17 6,21%)
1.3.2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS RS 864,04 14,00%| RS 3.363,59 54,50% | RS 1.944,09 31,50%| RS 6.171,72 1,30%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
1.4 R 797,99 33,00%| R 797,99 33,00%| R 822,17 34,00%| R 2.418,15 0,51%
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO s | RS | RS | RS i
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 TE
15 RS 148,77 50,00%| R$ - RS 148,77 50,00%| R$ 297,54 0,06%
COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
1.6 BANHEIRO QUIMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL RS 913,02 33,00%| RS 913,02 33,00%| RS 940,68 34,00%| RS 2.766,72 0,58%
1.7 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO RS 7.822,12 50,00%| R$ - RS 7.822,12 50,00%| R$ 15.644,24 3,29%
1.8 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1.8.1 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO RS 309,38 100,00%| RS - RS - RS 309,38 0,07%
1.8.2 RECOMPOSIGAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO - ARAME | R$ 1.641,54 100,00%| RS - RS - RS 1.641,54 0,35%
183 DEMOLIGAO DE CALGADAS EXISTENTES EM CONCRETO, DE FORMA RS 114,44 100,00%| RS i RS i RS 114,44 0,02%
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
1.8.4 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 /111 | R$ 17,15 100,00%| RS - RS - RS 17,15 0,00%
HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
185 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA RS 80,32 100,00%| RS i RS i RS 80,32 0,02%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
2 CONTROLE TECNOLOGICO RS - 0,00%| R$ 795,42 100,00%| R$ - 0,00%| RS 795,42 0,17%
2.1 BASE DE BRITA GRADUADA
2.1.1 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU RS - RS 501,46 100,00%| RS - RS 501,46 0,11%
2.1.2 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO RS - RS 293,96 100,00%| RS - RS 293,96 0,06%
3 DRENAGEM PLUVIAL RS  47.495,90 37,15%| R$  71.243,86 55,72%| R$ 9.115,06 7,13%| RS 127.854,82 26,89%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
3.1 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / RS 198,60 40,00%| R$ 297,89 60,00%| RS - RS 496,49 0,10%
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE
3.2 MONTANTE EJ USAN,TE/ UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RS 845,29 40,00%| RS 1.267,93 60,00%| RS - RS 2.113,22 0,44%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
33 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E RS 764,91 40,00%| RS 114737 60,00%| RS . RS 191228 0,40%
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
3.4 DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO RS 7.596,98 40,00%| RS  11.395,48 60,00%| RS - RS 18.992,46 3,99%
NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO




AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA SINAPI julho-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% 15,28%
outubro-23 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RS 475.546,83
PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DESCRICAO 12 MES 22 MES 32 MES
R$ % R$ % R$ %
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
3.5 PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE RS 3.955,47 40,00%| RS 5.933,21 60,00%| RS - RS 9.888,68 2,08%
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
36 TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FEMEA, DN 600 mm, RS 19.065,98 40,00%| RS 28.508.98 60,00%| RS . RS 47.664,96 10,02%
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
3.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 RS 644,25 40,00%| RS 966,38 60,00%| RS - RS 1.610,63 0,34%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
. 3 £ .
38 DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 A 1,5 RS 478,61 40,00%| RS 717,91 60,00%| RS ) RS 1.196,52 0,25%
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
. 3 £ .
39 (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A RS 2.243,59 40,00%| RS 3.365,39 60,00%| RS ) RS 5.608,98 1,18%
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
3.10 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA RS 259,90 40,00%| RS 389,84 60,00% | RS - RS 649,74 0,14%
(CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
311 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA RS 1572,54 40,00%| RS 2.358,80 60,00%| RS ) RS 3.931,34 0,83%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3.12 POGO DE VISITA - 860 - EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS RS 3.292,80 40,00%| R$ 4.939,20 60,00%| RS - RS 8.232,00 1,73%)
3.13 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINE DE POGO DE VISITA RS - RS - RS 1.510,28 100,00%| RS 1.510,28 0,32%
314 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, RS ) RS ) RS 3.554,60 100,00%| RS 3.554,60 0,75%
TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
3.15 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 mm RS - RS - RS 603,68 100,00%| RS 603,68 0,13%
3.16 FATTI)E(Q;EL:\?S/E:O - #60 - SIMPLES -EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE RS 2.838,98 40,00%| RS 4.258,48 60,00% | RS - RS 7.097,46 1,49%)
317 BOCA PARA BUEIRO ?IMPLESTUBUL{AR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM RS ) RS ) RS 3.446,50 100,00%| RS 3.446,50 0,72%
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS
3.18 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM BAIXO NIVEL RS 2.576,28 40,00%| RS 3.864,42 60,00%| RS ) RS 6.440,70 135%
DE INTERFERENCIAS
3.19 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA RS 1.161,72 40,00%| RS 1.742,58 60,00%| RS - RS 2.904,30 0,61%
4 PAVIMENTACAO PISTA RS - 0,00%| RS  166.483,10 60,00%| R$  110.988,74 40,00%| R$  277.471,84 58,35%
a1 ESCAVACAO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA RS ) RS 866,68 60,00%| RS 577.79 40,00%| RS 1.444,47 0,30%
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111HP)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
4.2 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA RS - RS 2.355,44 60,00%| RS 1.570,30 40,00%| RS 3.925,74 0,83%
(CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
43 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA RS . RS 14.252.20 60,00%| RS 9.501,46 40,00%| RS 23.753,66 5,00%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4.4 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO RS - RS 2.204,45 60,00%| RS 1.469,64 40,00%| RS 3.674,09 0,77%
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
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AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVlMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SlNALlZACAO VIARIA SINAPI julho-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% 15,28%
outubro-23 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RS 475.546,83
PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DESCRICAO 12 MES 22 MES 32 MES
RS % RS % RS %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
as EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM RS _ RS 1594723 60,00%| RS 1063148 10,00%| RS 2657871 5 59%
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO)
6 EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO | ¢ _ RS 2050025 60,00%| RS 19.666,83 10,00%| RS 49.167,08 10,34%
DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
47 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | R$ - RS 1.177,96 60,00%| RS 785,30 40,00%| RS 1.963,26 0,41%
(CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
48 lic:\:;EE?;EEOyMiAmEN:OAs;ASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA RS - RS  5.33530 60,00%| RS 3.556,87 40,00%| RS 8.892,17 1,87%
4o EXECUCAO E COMPACTAGARO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO | ¢ _ RS 2480084 s000%| RS 1653390 sooon|rs  av3sara 8,69%
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
4.10 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | RS - RS 883,12 60,00%| RS 588,74 40,00%| RS 1.471,86 0,31%
(CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
A 3
411 ;ZC:\‘JEg:lE/EOSAMCTA:ATIE'N:oAfN?ASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA RS . RS 3.999,90 60,00%| RS 2.666,60 40,00%| RS 6.666,50 1,40%
412 E:;gr\E:ISOD[E);g:U(\AZESN;\(; EE“QPPE':?U'SIZRCT;AVADO’ COMBLOCO RS - RS 65.159,74 60,00%| RS 43.439,82 40,00%| RS 108.599,56 22,84%
5 SINALIZACAO VIARIA RS - 0,00%| RS N 0,00%| RS 7.968,62 | _ 100,00%| RS 7.968,62 1,68%
5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
LINHA DUPLA CONTINUA - LFO-3 COR AMARELA - Pintura de fai
5.1.1 ol ) intura de faixa com RS - RS - RS 2.142,93|  100,00%| RS 2.142,93 0,45%
termoplastico por aspers3o - espessura de 1,5 mm
LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - Pintura de fai t lasti
512 aspersio - espossara de 1.5 mm intura de faixa com termoplastico por| ¢ . RS . RS 2.599,62|  100,00%| RS 2.599,62 0,55%
LCO-A COR AMARELA CADENCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - Pintura d
513 ! - . inturade | pg - RS - RS 70,26 | 100,00%| RS 70,26 0,01%
faixa com termopléstico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZACAO - Pintura de fai
514 R ; GAO - Pintura de faia com RS - RS - RS 122,96 | 100,00%| RS 122,96 0,03%
termoplastico por aspers3o - espessura de 1,5 mm
ZPA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZACAO - Pintura de fai
5.15 R " GAO - Pintura de faixa com RS - RS . RS 163,94 |  100,00%| RS 163,94 0,03%
termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENCAO - Pintura de set brad
5.16 o8 y GAO - Pintura de setas e zebrados com | o - RS - RS 158,09 |  100,00%| RS 158,09 0,03%
termoplastico por aspers3o - espessura de 1,5 mm
PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de set brad
517 " - intura ce setas € zebrados com RS - RS . RS 56,27 | 100,00%| RS 56,27 0,01%
termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
52.1 SINALIZACAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO
R1-PARADA OBRIGATORIA - PLACA DE REGULAMENTACAO EM FIBRA, R1
5211  |LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E | RS - RS . RS 183,45 |  100,00%| RS 183,45 0,04%

IMPLANTAGAO
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AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERAGAO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA SINAPI julho-23 CASAN janeiro-22
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% 15,28%
outubro-23 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RS 475.546,83
PERIODO (MES)
% ~ - ~ TOTAL
ITEM DESCRICAO 12 MES 22 MES 32 MES
RS % RS % RS %
R-19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAGAO . .
5.2.1.2 D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO RS ) RS ) RS 366,90 100,00% RS 366,50 0,08%
5.2.2 SINALIZACAO VERTICAL DE INDICACAO
5.2.2.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE RUA, DIMENSOES 45 x 25 cm RS - RS - RS 111,55 100,00%| RS 111,55 0,02%
5.2.3 SINALIZACAO POR CONDUCAO OPTICA
TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO . .
5.2.3.1 E COLOCACAO RS - RS - RS 635,25 100,00%| RS 635,25 0,13%
5.2.4 SUPORTE DA SINALIZAGAO VERTICAL
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = . .
5.2.4.1 ¥3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) RS - RS - RS 1.269,69 100,00%| RS 1.269,69 0,27%
c242 CONCRET,O FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3A(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ RS ) RS ) RS 8771 100,00%) RS 8771 0,02%
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
TOTAL DO MES (RS) RS 66.789,90 | RS 259.699,64 | RS 149.057,30 | RS 475.546,83
TOTAL ACUMULADO (RS) RS 66.789,90 | RS 326.489,53 | RS 475.546,83 | RS 475.546,83
TOTAL DO MES (%) 14,04% 54,61% 31,34% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (%) 14,04% 68,66% 100,00% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA[
CREA SC 050.968-0
engenharia@amfri.org.br

www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br

RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AMFRI
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZAGAO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
outubro-23 MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 3,00mx 1,50 m
12 PLACA DE RESPONSAVEIS TECNICOS PELO PROJETO PADRAO AMFRI M2 0,80 0,80 mx1,00m
13 ADMINISTRACAO LOCAL
13.1 EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA UND 1,00 CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
132 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS UND 1,00 CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
14 MES 3,00 1und x 3 meses
SANITARIO
15 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - TXKM 168,10 2 und x 2,080 t x 20,20 km x 2 (Itajai a R. Antonio)
RODOVIA PAVIMENTADA
1.6 BANHEIRO QUIMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL UNDXMES 3,00 1 und x 3 meses
1.7 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UND 1,00 1lund
1.8 RETIRADAS E DEMOLICOES
181 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 22,50 22,50 m
1.8.2 RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA COM MOURAO DE CONCRETO - ARAME M 130,80 130,80 m
DEMOLICAO DE CALGADAS EXISTENTES EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 5 5
183 M3 0,70 6,55 m?x 0,10m’
REAPROVEITAMENTO
— =
184 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM M3 170 (22,50 m x 0,15 m x 0,30 m) + 0,70 m*
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
185 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 29,10 1,70 m*x 17,10 km
2 CONTROLE TECNOLOGICO
2.1 BASE DE BRITA GRADUADA
211 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU UND 2,00 1 ensaio p/ cada 150,00 m* de brita
212 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UND 2,00| 1 ensaio p/ cada 1000,00 m* de brita ou minimo de 2 amostras
3 DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
31 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3 56,10 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
. RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS ! DRENAGEM PLUVIAL
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA
ESCAVACAQ MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5' M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
3.2 COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO M3 298,90 DRENAGEM PLUVIAL
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA
33 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM M3 750 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
i CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO ! DRENAGEM PLUVIAL
TUBO DEICONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETQRAS DE AGUAS PLAUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
3.4 JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 53,00
DRENAGEM PLUVIAL
ASSENTAMENTO
35 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, M 173,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
i INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) ! DRENAGEM PLUVIAL
36 TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FEMEA, DN 600 mm, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR M 173.00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
i 8890) ! DRENAGEM PLUVIAL
3.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 133,00 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
i ¢ ) ! DRENAGEM PLUVIAL
REATERR(A) MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACII?ADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
3.8 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 50,70 DRENAGEM PLUVIAL
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA
A . 3
REA'[ERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
3.9 POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA M3 221,00
o N DRENAGEM PLUVIAL
EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
3.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 M3 83.30 CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
| CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ DRENAGEM PLUVIAL
~ . CONFORME PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA
311 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 1.424,40
DRENAGEM PLUVIAL
3.12 POCO DE VISITA - 860 - EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS UND 4,00 4und
3.13 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINE DE POCO DE VISITA UND 4,00 4 und
314 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM UN 4,00 4und
| INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) !
3.15 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 mm UND 4,00 4und
3.16 CAIXA DE LIGACAO - 360 - SIMPLES -EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS UND 3,00 3und
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°,
3.17 o UN 1,00 lund
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS
3.18 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS UND 14,00 14 und
3.19 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA UND 14,00 14 und
4 PAVIMENTACAO PISTA
A A . 3
a1 ESCAVAGAO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M? / M3 503,30 1.258,25 m?x 0,40 m
111HP)
42 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 M3 503.30 503,30 m?
: CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ !
4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 8.606,40 503,30m* x 17,10 km
4.4 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1.258,25 1.258,25 m*
4.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M 406,90 406,90 m
46 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - M3 251,70 1.258,25 m?x 0,20 m
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
47 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 M3 251.70 25170 m?
: CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE ’ !
4.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 3.221,80 251,70 m* x 12,80 km
29 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA M3 188,70 1.258,25 m?x 0,15 m
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
< 5 |
410 CARGA, MANOBRA E DESCARGA E,’E SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M M3 188,70 188,70 m?
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
4.11 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2.415,40 188,70 m* x 12,80 km
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA
4.12 ¢ M2 1.258,25 1.258,25 m?
8CM
5 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
511 LINHA DUPLA CONTINUA - LFO-3 COR AMARELA - Pintura de faixa com termoplastico por aspersdo - m2 36,60 304,90 M x0,12 m
espessura de 1,5 mm
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LOCALIZAGAO
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outubro-23 MEMORIAL DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE CALCULO
512 LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - Pintura de faixa com termopldstico por aspersdo - espessura de 1,5 m? 44,40 370,40 mx0,12 m
mm
LCO-A COR AMARELA CADENCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - Pintura de faixa com termoplastico por N
513 m 1,20 10,00mx0,12 m
aspersdo - espessura de 1,5 mm
514 LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAGAO - Pintura de faixa com termopldstico por aspersdo - m? 210 17,65 mx0,12 m
espessura de 1,5 mm
515 ZPA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAGAO - Pintura de faixa com termoplastico por aspersdo - m2 2,80 9,20 m%0,30 m
espessurade 1,5 mm
5.6 LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENGAO - Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspers&o - m? 270 6,65 m x 0,40 m
espessura de 1,5 mm
517 PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspersdo - espessura m2 0,80 1und x 0,80 m?
de 1,5 mm
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
5.2.1 SINALIZAGCAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO
R1-PARADA OBRIGATORIA - PLACA DE REGULAMENTAGAO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELICULA
5212 ¢ = UND 1,00 1,00 und
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
R-19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAGAO D=50 cm - FORNECIMENTO E
522 ~ UND 2,00 2,00 und
IMPLANTAGAO
5221 SINALIZAGAO VERTICAL DE INDICAGCAO
523 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, DIMENSOES 45 x 25 cm UND 1,00 1,00 und
5.23.1 SINALIZAGAO POR CONDUGAO OPTICA
5.2.4 TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UND 7,00 7,00 und
5.24.1 SUPORTE DA SINALIZAGAO VERTICAL
" E=*3 65% %6 51%
5242 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M M 11,45 3,00m + (2 und x 2,90 m) + 2,65 m
(NBR 5580)
504 CONCRETO FCKA= 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,14 4und x (0,30 X 0,30 X 0,40) m
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA RUBENS ADRIANO KINAIPP
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AMERI ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZAGAO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
outubro-23 COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE CUS,TO CUSTO TOTAL
UNITARIO
COMP - AMFRI 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 RS 382,79
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI-I 4417 BRUTA 1,0000 RS 16,08 | RS 16,08
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 RS 8,40 | RS 33,60
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X
SINAPI-I 4813 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,0000 RS 250,00 | RS 250,00
SINAPI-| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 RS 19,73 [ RS 2,17
SINAPI 91962 CONCRETO MAfERO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0.0100 RS 431,67 | RS 432
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L ! ! !
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 31,02 | RS 31,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 22,80 [ RS 45,60
COMP - AMFRI 2 PLACA DE RESPONSAVEIS TECNICOS PELO PROJETO PADRAO AMFRI M2 R$ 382,79
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI-I 4417 BRUTA 1,0000 R$ 16,08 | RS 16,08
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 RS 8,40 | RS 33,60
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA
SINAPI-I 4813 M2 1,0000 R$ 250,00 | RS 250,00
FIXACAO)
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 RS 19,73 | RS 2,17
SINAPI 84962 CONCRETO MAFRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,0100 RS 43167 | RS 432
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L ! ! !
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 31,02 [ RS 31,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 22,80 | RS 45,60
COMP - AMFRI 3 EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA UND R$ 24.479,01
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 RS 128,91 | RS 3.093,84
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0000 RS 6.796,87 | RS 20.390,61
SINAPI 100309 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 RS 41,44 | RS 994,56
COMP - AMFRI 4 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS UND RS 5.113,27
SICRO E9553 Estagdo total eletronica com alcance maximo de 3.000 m - Operativa h 48,0000 RS 5,07 | RS 243,46
SICRO E9553 Estacdo total eletrdnica com alcance maximo de 3.000 m - Improdutiva h 9,6000 RS 3,47 | RS 33,33
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
SINAPI 92145 PORTAS - CHP DIURNO CHP 12,0000 RS 81,64 | RS 979,68
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
SINAPI 92146 PORTAS - CHI DIURNO CHI 48,0000 RS 36,91 | RS 1.771,68
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000 RS 29,23 [ RS 1.403,04
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000 RS 14,21 [ RS 682,08
COMP - AMFRI 5 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UND R$ 12.961,26
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 91386 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP 12,0000 RS 245,97 | RS 2.951,64
CHP DIURNO
SICRO E9665 |Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW - Operativa h 18,0000 RS 400,98 | RS 7.217,62
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO CHI 2,0000 RS 14027 | R 280,54
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA
SINAPI 5877 CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, CHI 6,0000 RS 60,92 [ RS 365,52
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5632 BRUTA 111 HP - CHI DIURNO CHI 6,0000 RS 83,66 | RS 501,96
SINAPI 5934 MOTONIVELADPRA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, CHI 3,0000 RS 96,25 | RS 28875
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO ! ! !
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
SINAPI 91486 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CHI 3,0000 RS 69,86 [ RS 209,58
POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 96464 LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO CHl 3,0000 RS 7239 | RS 27,17
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5685 MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO cHl 3,0000 RS 5259 | RS 157,77
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
SINAPI 7050 LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO cHl 3,0000 RS 6419 | RS 192,57
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
SINAPI 5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE CHP 2,0000 RS 289,07 | RS 578,14
AGUA - CHP DIURNO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm,
COMP - AMFRI 6 M R$ 47,36
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5631 BRUTA 111 HP - CHP DIURNO CHP 0,1050 RS 198,55 | RS 20,85
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5632 BRUTA 111 HP - CHI DIURNO CHI 0,2210 RS 83,66 | RS 18,49
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1110 RS 26,64 | RS 2,96
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220 RS 22,80 [ RS 5,06
COMP - AMFRI 9 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 R$ 10,03
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO
SINAPI-I 4011 M2 1,0800 RS 8,66 | RS 9,35
=10 KN/M
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 RS 22,80 [ RS 0,68
AT 0 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM R RS 172,31
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE i
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87335 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO M3 0,0578 RS 590,15 | RS 34,11
HORIZONTAL DE 300 KG
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UND 69,0000 RS 0,97 | RS 66,93
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 RS 31,42 | RS 40,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3344 RS 22,80 [ RS 30,42
OTAE I an ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM i RS 20401
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE ’
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87335 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO M3 0,1050 RS 590,15 | RS 61,97
HORIZONTAL DE 300 KG
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FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE CUS,TO CUSTO TOTAL
UNITA&O
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UND 126,0000 RS 0,97 [ RS 122,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 31,42 [ RS 62,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1000 RS 22,80 [ RS 47,88
COMP - AMFRI 12 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINE DE POGO DE VISITA UND R$ 312,82
SINAPI 54964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0.1700 RS 519,07 | RS 2824
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - [(1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (1 x (0,60 m/2)?x 0,15 m)] ! ' !
SINAPI 02771 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE G 19.0000 RS 11,82 | RS 22458
10,0 MM - MONTAGEM ! ! !
COMP - AMFRI 13 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 mm UND R$ 125,04
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0400 RS 135,00 | RS 5,40
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG 14,0000 RS 0,80 | RS 11,20
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 31,42 [ RS 62,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 22,80 [ RS 45,60
COMP - AMEFRI 14 POCO DE VISI'I:A - 960 - _ UND R$ 1.705,05
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
abase (m)= 1,70 | @ (cm) é4rea externa do tubo (m2) quantidade (und) érea total (m2) h1 média de escavagéo (m) = 1,40
b base (m) = 1,70 30 0,10 2 0,20 h2 alvenaria corpo (m) = 1,13
el espessura base (m) = 0,10 60 0,41 2 0,82 c parede interna (m) = 0,80
ftampa (m) = 1,20 d parede interna (m) = 0,80
g tampa (m) = 1,20 e2 espessura parede (m) = 0,20
e3 espessura tampa (m) = 0,15 drea total tubos (m2) = 1,02
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
SINAPI 50091 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE M3 40500 RS 586 | RS 2373
1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA - [a base x ’ ’ '
b base x h média de escavagdo]
SINAPI 101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM M3 0.2900 RS 21124 | RS 6126
CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x el espessura base] ! 7 ”
g LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94964 8 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x el espessura M3 0,2900 RS 519,07 | RS 150,53
base]
SINAPI 02771 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- G 37,0000 RS 11,82 | RS 437.34
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM ! ! !
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIGO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM
COMP - AMFRI 11 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria M2 3,5000 RS 294,91 | RS 1.032,19
corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - drea total tubos]
COMP - AMEFRI 16 CAIXA DE LIGACA'O - 960 - SIMPLE? - UND R$ 1.960,08
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
abase (m)= 1,70 | @ (cm) 4rea externa do tubo (m2) quantidade (und) érea total (m2) h1 média de escavagéo (m) = 1,33
b base (m) = 1,70 30 0,10 2 0,20 h2 alvenaria corpo (m) = 1,06
el espessura base (m) = 0,10 60 0,41 2 0,82 c parede interna (m) = 0,80
ftampa (m) = 1,20 d parede interna (m) = 0,80
g tampa (m) = 1,20 e2 espessura parede (m) = 0,20
e3 espessura tampa (m) = 0,15 drea total tubos (m2) = 1,02
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E
SINAPI 50091 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), LARG. DE M3 3.8500 RS 586 | RS 2256
1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA - [a base x ! ' !
b base x h média de escavagdo]
SINAPI 101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM M3 0.2900 RS 21124 | RS 6126
CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x el espessura base] ! 7 ”
g LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94964 8 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x el espessura M3 0,2900 RS 519,07 | RS 150,53
base]
SINAPI 02771 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- G 37,0000 RS 11,82 | RS 437.34
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM ! ! !
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIGO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM
COMP - AMFRI 11 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria M2 3,2200 RS 294,91 | RS 949,61
corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - drea total tubos]
SINAPI sas64 < CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0.2200 RS 519,07 | RS 11420
% PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa) ’ ’ 4
SINAPI 02771 g ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 19,0000 RS 1182 | RS 22458
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM ! ! !
COMP - AMFRI 17 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - | h1 média de escavagdo (m) = 1,40 UND RS 381,15
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS | h2 alvenaria corpo (m) = 0,80
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
SINAPI 50106 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA M3 0.8800 RS 586 | RS 516
DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, ’ ! '
LOCAISCOM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA - [0,70 m x 0,90 m x h média de escavagao]
SINAPI 101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 0.0600 RS 211,24 | RS 1267
o [LANCAMENTO MECANIZADO - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m] ! ! !
4
o<
SINAPI sas64 8 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0.0600 RS 519,07 | RS 3114
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m] ’ ' !
SINAPI 62769 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 40000 RS 1412 | Re 56.48
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM ! ! !
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM
COMP - AMFRI 10 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria M2 1,6000 RS 172,31 | RS 275,70
corpo*soma de todos os lados do corpo]
BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E .
COMP - AMFRI 18 GRELHA h3 alvenaria corpo (m) = 0,40 UND RS 171,87
O |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIGO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM
COMP - AMFRI 10 % ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria M2 0,8000 RS 172,31 | RS 137,85
O |corpo*soma de todos os lados do corpo]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AMERI ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACZ\O EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZAGAO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
outubro-23 COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
FONTE c6DIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE custo CUSTO TOTAL
UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 < |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - [(0,40 m x 0,60 m x 0,10 m) - ((0,048 m x 0,24 m x 0,10 M3 0,0200 RS 519,07 | RS 10,38
E m) x 5 und)]
SINAPI 92771 ©  [ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- e 20000 RS 1182 | Re 2360
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM ’ ’ i
ESCAVAGAO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M /
COMP - AMFRI 19 111HP) M3 R$ 2,38
SINAPI g31  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA P 0,009 RS 19855 | RS ™
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO
SINAPI seay  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA i 00024 RS 83,66 | RS 0,20
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120 RS 22,80 [ RS 0,27
COMP - AMFRI 20 PLACA DE REGULAMENTAGAO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UND R$ 151,99
PLACA EM CHAPA DE POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO
SICRO 5213428 . M2 0,1963 RS 506,82 | RS 99,49
| + I - CONFECGAO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E
SICRO 5915474 | o xRGA MANUAIS T 0,000687 | R$ 30,63 | RS 0,02
SICRO £9687 |CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 kW - OPERATIVA H 0,1000 RS 153,62 | RS 15,36
SICRO E9687 | CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA H 0,2333 RS 57,90 [ R$ 13,51
SICRO P9830 |MONTADOR H 0,3333 R$ 28,78 | RS 9,59
SICRO P9824  |SERVENTE H 0,6667 RS 21,02 [ R$ 14,02
COMP - AMFRI 21 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, DIMENSOES 45 x 25 cm UND RS 92,42
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPH 11950 |50BERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UND 4,0000 RS 020 | RS 080
SINAPI-I 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UND 1,0000 RS 82,50 | RS 82,50
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 RS 22,80 | R$ 9,12
COMP - AMFRI 22 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M R$ 11,39
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 RS 31,42 [ RS 6,60
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 RS 22,80 | RS 4,79
RESPONSAVEL TECNICO
AMEFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJA
CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br
RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
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AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAGAO VIARIA

LOCALIZACAO

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS

outubro-23 PESQUISA DE MERCADO

FORNECEDOR CNPJ OU CPF NOME TELEFONE NOME ATENDENTE
FOO1 13.192.336/0001-45 [ESGONETO (47) 3344 - 5134 Patricio
F002 15.050.621-0001/57 |VIDALIMP (47) 3246 - 6795 Daiana
FO06 80.738.016/0001-35 [ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA (47) 3346 - 5005 Renato
F023 75.862.946/0001-66 |J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO (47) 9.8838 - 0006 Jader
F033 18.151.762/0001-54 |EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (47) 99247-4518 -

F037 09.415.971/0001-77 [TESTECON ENGENHARIA (47) 3327 - 3491 André
F040 02.554.567/0001-35 |ZANDONAI & ZANDONAI LTDA (47) 3369-4658 José Carlos
COTACAO CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA

COT - AMFRI 1 BANHEIRO QUIMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL UNDXMES RS 800,00

FORNECEDOR NOME DATA COTAGAO FORMA DE PESQUISA COTACAO
FOO01 ESGONETO 30-mar-23 Telefone RS 800,00
F002 VIDALIMP 30-mar-23 Telefone RS 800,00

COT - AMFRI 3 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU UND RS 217,50

FORNECEDOR NOME DATA COTAGAO FORMA DE PESQUISA COTACAO
FO40 ZANDONAI & ZANDONAI LTDA 23-ago-23 Orgamento por e-mail | RS 250,00
FO37 TESTECON ENGENHARIA 17-mai-23 Orgamento por e-mail | RS 185,00

COT - AMFRI 4 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UND RS 127,50

FORNECEDOR NOME DATA COTAGAO FORMA DE PESQUISA COTACAO
FO40 ZANDONAI & ZANDONAI LTDA 23-ago-23 Orgamento por e-mail | RS 160,00
FO37 TESTECON ENGENHARIA 17-mai-23 Orgamento por e-mail | RS 95,00

TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FEMEA, DN 600 mm, PARA AGUAS PLUVIAIS
COT - AMFRI 5 M RS 239,00
(NBR 8890)

FORNECEDOR NOME DATA COTAGAO FORMA DE PESQUISA COTACAO
FO06 ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA 9-fev-23 Orgamento por e-mail | RS 278,00
F023 J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO 7-fev-23 Orgamento por e-mail | RS 239,00
FO33 EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 7-fev-23 Orgamento por e-mail | RS 200,00

RESPONSAVEL TECNICO

AMEFRI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

CREA SC 050.968-0

www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br

amfri@amfri.org.br

RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
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AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
outubro-23 CALCULO DE DRENAGEM PLUVIAL
Trecho Cotas (m) Distancia Trecho Distancia Declividade Area Contribuigdo (ha) c Q (m3/s) Diametro (m) Numero de
(dispositivos) Montante | Jusante (m) Contribui¢do (m) (m/m) Largura (m) | Trecho | Acumulada Calculado | Comercial fileiras
PV1 CL1 10,700 10,589 18,00 20,00 0,00617 80,00000 0,160 0,160 0,7 0,05312 0,26266 0,60 1
CL1 PV2 10,589 10,419 40,00 18,00 0,00425 80,00000 0,144 0,304 0,7 0,10093 0,35830 0,60 1
PV2 CL2 10,419 9,180 40,00 40,00 0,03098 80,00000 0,320 0,624 0,7 0,20717 0,32331 0,60 1
CL2 PV3 9,180 8,487 28,00 40,00 0,02475 80,00000 0,320 0,944 0,7 0,31341 0,39383 0,60 1
PV3 CL3 8,487 7,910 20,00 28,00 0,02885 80,00000 0,224 1,168 0,7 0,38778 0,41448 0,60 1
CL3 PV4 7,910 7,710 20,00 20,00 0,01000 80,00000 0,160 1,328 0,7 0,44091 0,53051 0,60 1
PV4 BBSC 7,710 7,600 7,00 20,00 0,01571 80,00000 0,160 1,488 0,7 0,49403 0,50864 0,60 1
Tempo de recorréncia ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h):i= 170,61 Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013
= 2,78.C.i. Ap D= 155 (Qﬁ'n>0375 Declividade = Montan.teA 7].usante s = Distancia Contribui¢do X Largura Contribuicdo (ha)
1000 gk Distancia 10.000

RESPONSAVEL TECNICO

AMFRI - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI

www.amfri.org.br

CREA SC 050.968-0

engenharia@amfri.org.br

amfri@amfri.org.br

RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AMFRI
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
outubro-23 PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL
A B C D E F G H | J K L M N [0} P Q R 5 T u v w X Y z AA AB AC
s . & &
] ] I} ] I} e e =2 g I} a! bzl ] = <] oS o bl L= S %) @ = a £ e N ~
g s s |z =z 3|5 |58 |35 |8 |28]| z T E| Sz Z 3 da E iy o ' g 2 = £ £ E
S S S S S 5 S 2 ® S 2 2 S S 3 3 = 7 K + 3 > ] : = s e s s >
£ £ = £ = & £ |es & 8 s & X & 8 z © = o E <] - = = =] =] o
e o ~ = E
2 1 2 esp. (m) larg. (m) 3 % DMT (km) Prof. 2
0,06 0,30 0% 17,10 | 12,80 1,50
- - - REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE S
TRECHO COTAS TUBULAGAO LASTRO BRITA VALA ESCAVACAO REJUNTA = ESCORA
MENTO N Material | Bota-fora | Jazida Bota-fora Jazida MENTO
N Alt Espes. Filei- Espes- Profun- Sobre- Mant: Total deem- | Material Material
Dispositivo Extensdo Montante Jusante 'ul"a DN HE DE el Extensdo | Volume ELS Volume r.o un oore Largura Mecénica arﬂ\ av mento A ateria Emprést. ateria Emprést. Blindado
média parede ras sura didade largura geotéxtil préstimo | escavado escavado
Montante | Jusante (m) Topo | Fundo | Topo | Fundo (m) (cm) (m) (m) | (unid) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)
PV1 CL1 18,00 11,900 | 10,700 | 11,389 | 10,589 1,00 60 0,060 0,720 1 18,00 7,33 0,06 0,78 1,12 0,40 1,52 30,64 13,83 0,34 22,53 0,00 8,11 0,00 138,68 0,00 0,00
CL1 PV2 40,00 11,389 | 10,589 | 11,619 | 10,419 1,00 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,73 1,12 0,40 1,52 68,10 30,74 0,34 50,08 0,00 18,02 0,00 308,14 0,00 0,00
PV2 CL2 40,00 11,619 | 10,419 | 9,980 9,180 1,00 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,73 1,12 0,40 1,52 68,10 30,74 0,34 50,08 0,00 18,02 0,00 308,14 0,00 0,00
CL2 PV3 28,00 9,980 9,180 9,687 8,487 1,00 60 0,060 0,720 1 28,00 11,40 0,06 1,21 1,12 0,40 1,52 47,67 21,52 0,34 35,06 0,00 12,61 0,00 215,63 0,00 0,00
PV3 CL3 20,00 9,687 8,487 8,710 7,910 1,00 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 0,86 1,12 0,40 1,52 34,05 15,37 0,34 25,05 0,00 9,00 0,00 153,90 0,00 0,00
CL3 PV4 20,00 8,710 7,910 9,010 7,710 1,05 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 0,86 1,17 0,40 1,52 35,57 15,37 0,39 26,57 0,00 9,00 0,00 153,90 0,00 0,00
PV4 BBSC 7,00 9,010 7,710 8,849 7,600 1,27 60 0,060 0,720 1 7,00 2,85 0,06 0,30 1,39 0,40 1,52 14,79 5,38 0,61 11,64 0,00 3,15 0,00 53,87 0,00 0,00
TRAVESSAS 53,00 30 0,030 0,360 1 53,00 5,39 0,00 0,00 1,23 0,25 0,86 56,06 0,00 0,87 50,67 0,00 5,39 0,00 92,17 0,00 0,00
TOTAIS 226,00 355,00 133,00 271,70 0,00 83,30 0,00 1.424,40 0,00 0,00
1) Topo = superficie do terreno (atual) 3) Recobrimento = altura entre a geratriz superior externa da tubulagéo e a parte inferior da camada de
2) Fundo = geratriz inferior interna da tubulagdo suporte da pavimentag@o (sub-base ou base, a depender do projeto).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AMFRI
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROJETO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZACAO VIARIA
LOCALIZACAO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
outubro-23 PLANILHA DE CALCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL
A B C D E F G H | J K L M N [0} P Q R 5 T u v w X Y z AA AB AC
s . =
o <} o o o o o = & ) 5 =) o = o l; g o 5 & S % ? = o f Ep by ~
g s s |z =z 3|5 |58 |35 |8 |28]| z T E| Sz Z 3 da E iy o = g 2 = £ £ E
2 2 S) 2 S) 2 2 a ¥ S) o 2 2 © N 2 < % ¥ o e - = . = + s s -
& & & & & & & E o = © a E3 a S 4 T = = 4 © £ g = z =2 a ©
e o ~ = s
2 1 2 esp. (m) larg. (m) 3 % DMT (km) Prof. >
0,06 0,30 0% 17,10 | 12,80 1,50
- - - REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE S
TRECHO COTAS TUBULAGAO LASTRO BRITA VALA ESCAVACAO REJUNTA = ESCORA
MENTO P Material | Bota-fora | Jazida Bota-fora Jazida MENTO
e 5 . c Total de em- i i
Dispositivo Extensdo Montante Jusante Alt,ul_'a DN L DE AL Extensdo | Volume S Volume Prvofun Sl Largura Mecénica Marnntav mento A DO Emprést. Mateial Emprést. Blindado
média parede ras sura didade largura geotéxtil préstimo | escavado escavado
Montante | Jusante (m) Topo | Fundo | Topo | Fundo (m) (cm) (m) (m) | (unid) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)
DEFINICOES DE PROJETO QUANTIDADES SEPARADAS POR CRITERIOS DE ORCAMENTO
TABELA 1 - PREMISSAS P/ LARG. VALA TUBOS ESCAVACAO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) ESCORAM. P/ PROF. E LARG. DE VALA (m2)
Tubulagéo Profundidade da vala (m) DN Ext. Prof./larg. [ P<1,5 15<P<3 | 35P<45 P45 Prof. /larg. | 1,5sP<3 | 3<P<45| P45
DN Esp.* DE P<2 [2<p<3[3<P<4] P24 (cm) (m) L< 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1<15 0,00 0,00 0,00
(cm) (m) (m) Sobrelargura ** 30 53,00 0,8<L<1,5 56,10 0,00 0,00 0,00 L>1,5 0,00 0,00 0,00
30 0,030 0,360 0,25 0,35 0,40 0,45 40 0,00 L>1,5 298,90 0,00 0,00 0,00
40 0,045 0,490 0,35 0,45 0,50 0,55 60 173,00
60 0,060 0,720 0,40 0,50 0,55 0,60 80 0,00 REATERRO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) LASTRO DE BRITA
80 0,072 0,944 0,40 0,50 0,55 0,60 100 0,00 Prof. / Larg. P<15 15<P<3 | 3<P<45 P>4,5 P/ LARG. VALA (m3)
100 0,080 1,160 0,45 0,55 0,60 0,65 120 0,00 L< 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 L<15 I L>15
120 0,096 1,392 0,45 0,55 0,60 0,65 150 0,00 0,8<L<1,5 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7,50
150 0,120 1,740 0,50 0,60 0,65 0,70 200 0,00 L>1,5 221,00 0,00 0,00 0,00
200 0,180 2,360 0,60 0,70 0,75 0,80
* Espessura minima da parede do tubo (ABNT NBR 8890/2008)
** Medida entre tubo e parede da vala ("drea de servigo")
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