
  

outubro-23

Item Parcela do BDI % 1º Quartil Médio 3º Quartil
1 Administração Central (AC) 4,01% 3,80% 4,01% 4,67% OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,40% 0,32% 0,40% 0,74% OK
3 Risco (R) 0,56% 0,50% 0,56% 0,97% OK
4 Despesas Financeiras (DF) 1,11% 1,02% 1,11% 1,21% OK
5 Lucro (L) 7,30% 6,64% 7,30% 8,69% OK
6 Impostos (I) 5,65%

6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65%
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00%
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 2,00%

20,70% 19,60% 20,97% 24,23% OK

Item Parcela do BDI % 1º Quartil Médio 3º Quartil
1 Administração Central (AC) 3,45% 1,50% 3,45% 4,49% OK
2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,48% 0,30% 0,48% 0,82% OK
3 Risco (R) 0,85% 0,56% 0,85% 0,89% OK
4 Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 0,85% 1,11% OK
5 Lucro (L) 5,11% 3,50% 5,11% 6,22% OK
6 Impostos (I) 3,65%

6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65%
6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00%
6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 0,00%

15,28% 11,10% 14,02% 16,80% OK

4 - Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual de base de cálculo para o ISS: 100,00%

BDI

Status

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Limites estabelecidos no Acordão 
2622/2013/TCU/Plenário

CREA SC 050.968-0
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
RUBENS ADRIANO KINAIPP

__________________________________________________

www.amfri.org.br         engenharia@amfri.org.br         amfri@amfri.org.br

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BDI

Limites estabelecidos no Acordão 
2622/2013/TCU/Plenário Status

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS, COFINS e ISS.

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização 
de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.
Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO
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1 SERVIÇOS INICIAIS 61.456,13R$                         12,92%
1.1 COMP - AMFRI 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 382,79R$          20,70% 462,03R$             2.079,14R$                           0,44%

1.2 COMP - AMFRI 2 PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO PADRÃO AMFRI M2 0,80 382,79R$          20,70% 462,03R$             369,62R$                               0,08%

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.3.1 COMP - AMFRI 3 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA UND 1,00 24.479,01R$    20,70% 29.546,17R$       29.546,17R$                         6,21%
1.3.2 COMP - AMFRI 4 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS UND 1,00 5.113,27R$      20,70% 6.171,72R$         6.171,72R$                           1,30%

1.4 SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 3,00 699,21R$          15,28% 806,05R$             2.418,15R$                           0,51%

1.5 SICRO 5915014
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E 
COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 168,10 1,47R$              20,70% 1,77R$                 297,54R$                               0,06%

1.6 COT - AMFRI 1 BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL UNDXMÊS 3,00 800,00R$          15,28% 922,24R$             2.766,72R$                           0,58%
1.7 COMP - AMFRI 5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 12.961,26R$    20,70% 15.644,24R$       15.644,24R$                         3,29%
1.8 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.8.1 COMP - AMFRI 22 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 22,50 11,39R$            20,70% 13,75R$               309,38R$                               0,07%

1.8.2 SICRO 4915727
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - 
ARAME

M 130,80 10,40R$            20,70% 12,55R$               1.641,54R$                           0,35%

1.8.3 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES EM CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

M3 0,70 135,44R$          20,70% 163,48R$             114,44R$                               0,02%

1.8.4 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 1,70 8,36R$              20,70% 10,09R$               17,15R$                                 0,00%

1.8.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 29,10 2,29R$              20,70% 2,76R$                 80,32R$                                 0,02%

2 CONTROLE TECNOLÓGICO 795,42R$                               0,17%
2.1 BASE DE BRITA GRADUADA

2.1.1 COT - AMFRI 3 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU UND 2,00 217,50R$          15,28% 250,73R$             501,46R$                               0,11%
2.1.2 COT - AMFRI 4 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UND 2,00 127,50R$          15,28% 146,98R$             293,96R$                               0,06%

3 DRENAGEM PLUVIAL 127.854,82R$                      26,89%

3.1 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 
COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 56,10 7,33R$              20,70% 8,85R$                 496,49R$                               0,10%

3.2 SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 298,90 5,86R$              20,70% 7,07R$                 2.113,22R$                           0,44%

3.3 SINAPI 101624
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO

M3 7,50 211,24R$          20,70% 254,97R$             1.912,28R$                           0,40%

ORÇAMENTO ESTIMATIVOoutubro-23 R$ 475.546,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA
20,70%

MATERIAL
BDI=

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO
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3.4 SINAPI 95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 53,00 82,29R$            20,70% 99,32R$               18.992,46R$                         0,93%

3.5 COMP - AMFRI 6
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 173,00 47,36R$            20,70% 57,16R$               9.888,68R$                           2,08%

3.6 COT - AMFRI 5
TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 600 
mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 173,00 239,00R$          15,28% 275,52R$             47.664,96R$                         10,02%

3.7 COMP - AMFRI 9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 133,00 10,03R$            20,70% 12,11R$               1.610,63R$                           0,34%

3.8 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 50,70 19,55R$            20,70% 23,60R$               1.196,52R$                           0,25%

3.9 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 221,00 21,03R$            20,70% 25,38R$               5.608,98R$                           1,18%

3.10 SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 83,30 6,46R$              20,70% 7,80R$                 649,74R$                               0,14%

3.11 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 1.424,40 2,29R$              20,70% 2,76R$                 3.931,34R$                           0,83%

3.12 COMP - AMFRI 14 POÇO DE VISITA - ø60 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS UND 4,00 1.705,05R$      20,70% 2.058,00R$         8.232,00R$                           1,73%

3.13 COMP - AMFRI 12 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA UND 4,00 312,82R$          20,70% 377,57R$             1.510,28R$                           0,32%

3.14 SINAPI-I 21090
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, 
TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 4,00 770,86R$          15,28% 888,65R$             3.554,60R$                           0,75%

3.15 COMP - AMFRI 13 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm UND 4,00 125,04R$          20,70% 150,92R$             603,68R$                               0,13%

3.16 COMP - AMFRI 16
CAIXA DE LIGAÇÃO - ø60 - SIMPLES -EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

UND 3,00 1.960,08R$      20,70% 2.365,82R$         7.097,46R$                           1,49%

3.17 SINAPI 102750
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS

UN 1,00 2.855,43R$      20,70% 3.446,50R$         3.446,50R$                           0,72%

3.18 COMP - AMFRI 17
BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

UND 14,00 381,15R$          20,70% 460,05R$             6.440,70R$                           1,35%

3.19 COMP - AMFRI 18 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA UND 14,00 171,87R$          20,70% 207,45R$             2.904,30R$                           0,61%

4 PAVIMENTAÇÃO PISTA 277.471,84R$                      58,35%

4.1 COMP - AMFRI 19
ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP)

M3 503,30 2,38R$              20,70% 2,87R$                 1.444,47R$                           0,30%
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4.2 SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 503,30 6,46R$              20,70% 7,80R$                 3.925,74R$                           0,83%

4.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 8.606,40 2,29R$              20,70% 2,76R$                 23.753,66R$                         5,00%

4.4 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 1.258,25 2,42R$              20,70% 2,92R$                 3.674,09R$                           0,77%

4.5 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

M 406,90 54,12R$            20,70% 65,32R$               26.578,71R$                         5,59%

4.6 SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 251,70 161,84R$          20,70% 195,34R$             49.167,08R$                         10,34%

4.7 SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 251,70 6,46R$              20,70% 7,80R$                 1.963,26R$                           0,41%

4.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 3.221,80 2,29R$              20,70% 2,76R$                 8.892,17R$                           1,87%

4.9 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE

M3 188,70 181,48R$          20,70% 219,05R$             41.334,74R$                         8,69%

4.10 SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 188,70 6,46R$              20,70% 7,80R$                 1.471,86R$                           0,31%

4.11 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

M3XKM 2.415,40 2,29R$              20,70% 2,76R$                 6.666,50R$                           1,40%

4.12 SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM

M2 1.258,25 71,51R$            20,70% 86,31R$               108.599,56R$                       22,84%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7.968,62R$                           1,68%
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 SICRO 5213408
LINHA DUPLA CONTÍNUA - LFO-3 COR AMARELA - Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 36,60 48,51R$            20,70% 58,55R$               2.142,93R$                           0,45%

5.1.2 SICRO 5213408
LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico 
por aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 44,40 48,51R$            20,70% 58,55R$               2.599,62R$                           0,55%

5.1.3 SICRO 5213408
LCO-A COR AMARELA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - Pintura 
de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 1,20 48,51R$            20,70% 58,55R$               70,26R$                                 0,01%

5.1.4 SICRO 5213408
LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 2,10 48,51R$            20,70% 58,55R$               122,96R$                               0,03%

5.1.5 SICRO 5213408
ZPA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 2,80 48,51R$            20,70% 58,55R$               163,94R$                               0,03%
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5.1.6 SICRO 5213408
LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - Pintura de setas e zebrados 
com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 2,70 48,51R$            20,70% 58,55R$               158,09R$                               0,03%

5.1.7 SICRO 5214003
PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 0,80 58,28R$            20,70% 70,34R$               56,27R$                                 0,01%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.2.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

5.2.1.1 SICRO 5213456
R1-PARADA OBRIGATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 
LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

UND 1,00 151,99R$          20,70% 183,45R$             183,45R$                               0,04%

5.2.1.2 COMP - AMFRI 20
R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 
D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UND 2,00 151,99R$          20,70% 183,45R$             366,90R$                               0,08%

5.2.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO

5.2.2.1 COMP - AMFRI 21
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 
cm

UND 1,00 92,42R$            20,70% 111,55R$             111,55R$                               0,02%

5.2.3 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓPTICA

5.2.3.1 SICRO 5219643
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UND 7,00 75,19R$            20,70% 90,75R$               635,25R$                               0,13%

5.2.4 SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.4.1 SINAPI-I 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 11,45 96,19R$            15,28% 110,89R$             1.269,69R$                           0,27%

5.2.4.2 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,14 519,07R$          20,70% 626,52R$             87,71R$                                 0,02%

TOTAL m2 1.258,25 377,94R$     475.546,83R$           100,00%
OS ENCARGOS SOCIAIS PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0

PREFEITO MUNICIPAL
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

__________________________________________________

RUBENS ADRIANO KINAIPP
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO

__________________________________________________

www.amfri.org.br         engenharia@amfri.org.br         amfri@amfri.org.br
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PROJETO

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA SINAPI julho-23 CASAN janeiro-22

LOCALIZAÇÃO

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS BDI= 20,70% 15,28%

outubro-23

R$ % R$ % R$ %
1 SERVIÇOS INICIAIS 19.293,99R$         31,39% 21.177,26R$         34,46% 20.984,88R$         34,15% 61.456,13R$           12,92%

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2.079,14R$            100,00% -R$                      -R$                      2.079,14R$             0,44%
1.2 PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO PADRÃO AMFRI 369,62R$               100,00% -R$                      -R$                      369,62R$                 0,08%
1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.3.1 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA 4.136,46R$            14,00% 16.102,66R$         54,50% 9.307,04R$            31,50% 29.546,17R$           6,21%
1.3.2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS 864,04R$               14,00% 3.363,59R$            54,50% 1.944,09R$            31,50% 6.171,72R$             1,30%

1.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

 R$               797,99 33,00%  R$               797,99 33,00%  R$               822,17 34,00%  R$             2.418,15 0,51%

1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E 
COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

 R$               148,77 50,00%  R$                         -    R$               148,77 50,00%  R$                297,54 0,06%

1.6 BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL 913,02R$               33,00% 913,02R$               33,00% 940,68R$               34,00% 2.766,72R$             0,58%
1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 7.822,12R$            50,00% -R$                      7.822,12R$            50,00% 15.644,24R$           3,29%
1.8 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.8.1 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO 309,38R$               100,00% -R$                      -R$                      309,38R$                 0,07%

1.8.2 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME 1.641,54R$            100,00% -R$                      -R$                      1.641,54R$             0,35%

1.8.3
DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES EM CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

114,44R$               100,00% -R$                      -R$                      114,44R$                 0,02%

1.8.4
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE

17,15R$                  100,00% -R$                      -R$                      17,15R$                   0,00%

1.8.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

80,32R$                  100,00% -R$                      -R$                      80,32R$                   0,02%

2 CONTROLE TECNOLÓGICO  R$                        -   0,00%  R$               795,42 100,00%  R$                        -   0,00% 795,42R$                 0,17%
2.1 BASE DE BRITA GRADUADA

2.1.1 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU -R$                      501,46R$               100,00% -R$                      501,46R$                 0,11%
2.1.2 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO -R$                      293,96R$               100,00% -R$                      293,96R$                 0,06%

3 DRENAGEM PLUVIAL 47.495,90R$         37,15% 71.243,86R$         55,72% 9.115,06R$            7,13% 127.854,82R$        26,89%

3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

198,60R$               40,00% 297,89R$               60,00% -R$                      496,49R$                 0,10%

3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

845,29R$               40,00% 1.267,93R$            60,00% -R$                      2.113,22R$             0,44%

3.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

764,91R$               40,00% 1.147,37R$            60,00% -R$                      1.912,28R$             0,40%

3.4
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

7.596,98R$            40,00% 11.395,48R$         60,00% -R$                      18.992,46R$           3,99%

475.546,83R$                               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL
PERÍODO (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO 2º MÊS1º MÊS 3º MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

ESTADO DE SANTA CATARINA
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3.5
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DN 600 mm, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

3.955,47R$            40,00% 5.933,21R$            60,00% -R$                      9.888,68R$             2,08%

3.6
TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 600 mm, 
PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

19.065,98R$         40,00% 28.598,98R$         60,00% -R$                      47.664,96R$           10,02%

3.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 644,25R$               40,00% 966,38R$               60,00% -R$                      1.610,63R$             0,34%

3.8

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

478,61R$               40,00% 717,91R$               60,00% -R$                      1.196,52R$             0,25%

3.9

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

2.243,59R$            40,00% 3.365,39R$            60,00% -R$                      5.608,98R$             1,18%

3.10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

259,90R$               40,00% 389,84R$               60,00% -R$                      649,74R$                 0,14%

3.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

1.572,54R$            40,00% 2.358,80R$            60,00% -R$                      3.931,34R$             0,83%

3.12 POÇO DE VISITA - ø60 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 3.292,80R$            40,00% 4.939,20R$            60,00% -R$                      8.232,00R$             1,73%

3.13 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA -R$                      -R$                      1.510,28R$            100,00% 1.510,28R$             0,32%

3.14
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, 
TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

-R$                      -R$                      3.554,60R$            100,00% 3.554,60R$             0,75%

3.15 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm -R$                      -R$                      603,68R$               100,00% 603,68R$                 0,13%

3.16
CAIXA DE LIGAÇÃO - ø60 - SIMPLES -EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

2.838,98R$            40,00% 4.258,48R$            60,00% -R$                      7.097,46R$             1,49%

3.17
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS

-R$                      -R$                      3.446,50R$            100,00% 3.446,50R$             0,72%

3.18
BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS

2.576,28R$            40,00% 3.864,42R$            60,00% -R$                      6.440,70R$             1,35%

3.19 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA 1.161,72R$            40,00% 1.742,58R$            60,00% -R$                      2.904,30R$             0,61%

4 PAVIMENTAÇÃO PISTA -R$                      0,00% 166.483,10R$       60,00% 110.988,74R$       40,00% 277.471,84R$        58,35%

4.1
ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP)

-R$                      866,68R$               60,00% 577,79R$               40,00% 1.444,47R$             0,30%

4.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

-R$                      2.355,44R$            60,00% 1.570,30R$            40,00% 3.925,74R$             0,83%

4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

-R$                      14.252,20R$         60,00% 9.501,46R$            40,00% 23.753,66R$           5,00%

4.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

-R$                      2.204,45R$            60,00% 1.469,64R$            40,00% 3.674,09R$             0,77%
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4.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO)

-R$                      15.947,23R$         60,00% 10.631,48R$         40,00% 26.578,71R$           5,59%

4.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

-R$                      29.500,25R$         60,00% 19.666,83R$         40,00% 49.167,08R$           10,34%

4.7
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

-R$                      1.177,96R$            60,00% 785,30R$               40,00% 1.963,26R$             0,41%

4.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

-R$                      5.335,30R$            60,00% 3.556,87R$            40,00% 8.892,17R$             1,87%

4.9
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

-R$                      24.800,84R$         60,00% 16.533,90R$         40,00% 41.334,74R$           8,69%

4.10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

-R$                      883,12R$               60,00% 588,74R$               40,00% 1.471,86R$             0,31%

4.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

-R$                      3.999,90R$            60,00% 2.666,60R$            40,00% 6.666,50R$             1,40%

4.12
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM

-R$                      65.159,74R$         60,00% 43.439,82R$         40,00% 108.599,56R$        22,84%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -R$                      0,00% -R$                      0,00% 7.968,62R$            100,00% 7.968,62R$             1,68%
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1
LINHA DUPLA CONTÍNUA - LFO-3 COR AMARELA - Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

 R$                         -    R$                         -    R$            2.142,93 100,00%  R$             2.142,93 0,45%

5.1.2
LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

 R$                         -    R$                         -    R$            2.599,62 100,00%  R$             2.599,62 0,55%

5.1.3
LCO-A COR AMARELA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - Pintura de 
faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

 R$                         -    R$                         -    R$                 70,26 100,00%  R$                   70,26 0,01%

5.1.4
LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

 R$                         -    R$                         -    R$               122,96 100,00%  R$                122,96 0,03%

5.1.5
ZPA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

 R$                         -    R$                         -    R$               163,94 100,00%  R$                163,94 0,03%

5.1.6
LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - Pintura de setas e zebrados com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

 R$                         -    R$                         -    R$               158,09 100,00%  R$                158,09 0,03%

5.1.7
PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com 
termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

 R$                         -    R$                         -    R$                 56,27 100,00%  R$                   56,27 0,01%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.2.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

5.2.1.1
R1-PARADA OBRIGATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 
LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

 R$                         -    R$                         -    R$               183,45 100,00%  R$                183,45 0,04%
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5.2.1.2
R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 
D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 R$                         -    R$                         -    R$               366,90 100,00%  R$                366,90 0,08%

5.2.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO

5.2.2.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm  R$                         -    R$                         -    R$               111,55 100,00%  R$                111,55 0,02%

5.2.3 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓPTICA

5.2.3.1
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO

 R$                         -    R$                         -    R$               635,25 100,00%  R$                635,25 0,13%

5.2.4 SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.4.1
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 
*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

 R$                         -    R$                         -    R$            1.269,69 100,00%  R$             1.269,69 0,27%

5.2.4.2
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

 R$                         -    R$                         -    R$                 87,71 100,00%  R$                   87,71 0,02%

100,00%
100,00%

475.546,83R$                               
475.546,83R$                               

TOTAL ACUMULADO (%)
TOTAL DO MÊS (%)
TOTAL ACUMULADO (R$) 475.546,83R$                   

31,34%
66.789,90R$                     

14,04%
326.489,53R$                   

100,00%14,04% 68,66%
54,61%

66.789,90R$                     TOTAL DO MÊS (R$) 149.057,30R$                   259.699,64R$                   

PREFEITO MUNICIPAL
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

__________________________________________________

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
RUBENS ADRIANO KINAIPP

__________________________________________________

CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br         engenharia@amfri.org.br         amfri@amfri.org.br

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
RESPONSÁVEL TÉCNICOPREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
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outubro-23
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50
1.2 PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO PADRÃO AMFRI M2 0,80
1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.3.1 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA UND 1,00
1.3.2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS UND 1,00

1.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO

MES 3,00

1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - 
RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 168,10

1.6 BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL UNDXMÊS 3,00
1.7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00
1.8 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.8.1 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO M 22,50
1.8.2 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME M 130,80

1.8.3
DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M3 0,70

1.8.4
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 1,70

1.8.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 29,10

2 CONTROLE TECNOLÓGICO
2.1 BASE DE BRITA GRADUADA

2.1.1 ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU UND 2,00
2.1.2 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UND 2,00

3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 56,10

3.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 298,90

3.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO

M3 7,50

3.4
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 53,00

3.5
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 173,00

3.6
TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 600 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 
8890)

M 173,00

3.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 133,00

3.8
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 50,70

3.9
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 221,00

3.10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 83,30

3.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 1.424,40

3.12 POÇO DE VISITA - ø60 - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS UND 4,00
3.13 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA UND 4,00

3.14
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM 
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 4,00

3.15 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm UND 4,00
3.16 CAIXA DE LIGAÇÃO - ø60 - SIMPLES -EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS UND 3,00

3.17
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS

UN 1,00

3.18 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS UND 14,00
3.19 BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E GRELHA UND 14,00

4 PAVIMENTAÇÃO PISTA

4.1
ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
111HP)

M3 503,30

4.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 503,30

4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 8.606,40

4.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 1.258,25
4.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- M 406,90

4.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 251,70

4.7
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 251,70

4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 3.221,80

4.9
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 188,70

4.10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 188,70

4.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3XKM 2.415,40

4.12
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 
8 CM

M2 1.258,25

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1
LINHA DUPLA CONTÍNUA - LFO-3 COR AMARELA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m² 36,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

MEMORIAL DE CÁLCULO

0,80 m x 1,00 m

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CÁLCULO

3,00 m x 1,50 m

406,90 m

14 und

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

14 und

1.258,25 m²

188,70 m³ 

188,70 m³ x 12,80 km

503,30m³  x 17,10 km 

1.258,25 m²

1.258,25 m² x 0,40 m

503,30 m³

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 und x 3 meses

1 und x 3 meses

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 ensaio p/ cada 150,00 m³ de brita

22,50 m
130,80 m

6,55 m² x 0,10m²

(22,50 m x 0,15 m x 0,30 m) + 0,70 m³

1 und 

2 und x 2,080 t x 20,20 km x 2 (Itajaí a R. Antonio)

1 ensaio p/ cada 1000,00 m³ de brita ou mínimo de 2 amostras

1,70 m³ x 17,10 km

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

3 und

1 und

4 und

CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA 
DRENAGEM PLUVIAL

4 und

251,70 m³ x 12,80 km

1.258,25 m² x 0,15 m

4 und

4 und

304,90 m x 0,12 m

1.258,25 m² x 0,20 m

251,70 m³
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outubro-23
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

MEMORIAL DE CÁLCULO
RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CÁLCULO

5.1.2
LINHA DE BORDO - LBO COR BRANCA - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm

m² 44,40

5.1.3
LCO-A COR AMARELA CADÊNCIA 1:1 - LINHA DE CONTINUIDADE - Pintura de faixa com termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm

m² 1,20

5.1.4
LCA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m² 2,10

5.1.5
ZPA-A COR AMARELA - LINHA DE CANALIZAÇÃO - Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m² 2,80

5.1.6
LRE COR BRANCA - LINHA DE RETENÇÃO - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm

m² 2,70

5.1.7
PARE COR BRANCA - LEGENDA - Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura 
de 1,5 mm

m² 0,80

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.2.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO

5.2.1.2
R1-PARADA OBRIGATÓRIA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UND 1,00

5.2.2
R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UND 2,00

5.2.2.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO
5.2.3 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm UND 1,00

5.2.3.1 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓPTICA
5.2.4 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 7,00

5.2.4.1 SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.4.2
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M 
(NBR 5580)

M 11,45

5.2.4
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M3 0,14

370,40 m x 0,12 m

10,00 m x 0,12 m

17,65 m x 0,12 m

9,20 m x 0,30 m

2,00 und

1,00 und

PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________

www.amfri.org.br         engenharia@amfri.org.br         amfri@amfri.org.br

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA RUBENS ADRIANO KINAIPP

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

4 und x (0,30 x 0,30 x 0,40) m

1,00 und

6,65 m x 0,40 m

1 und x 0,80 m²

7,00 und

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES RESPONSÁVEL TÉCNICO

3,00 m + (2 und x 2,90 m) + 2,65 m
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FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE  CUSTO 
UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL

COMP - AMFRI 1 M2 382,79R$                   

SINAPI-I 4417 M 1,0000 16,08R$            16,08R$                     

SINAPI-I 4491 M 4,0000 8,40R$              33,60R$                     

SINAPI-I 4813 M2 1,0000 250,00R$          250,00R$                   

SINAPI-I 5075 KG 0,1100 19,73R$            2,17R$                        

SINAPI 94962 M3 0,0100 431,67R$          4,32R$                        

SINAPI 88262 H 1,0000 31,02R$            31,02R$                     
SINAPI 88316 H 2,0000 22,80R$            45,60R$                     

COMP - AMFRI 2 M2 382,79R$                   

SINAPI-I 4417 M 1,0000 16,08R$             R$                     16,08 

SINAPI-I 4491 M 4,0000 8,40R$              33,60R$                     

SINAPI-I 4813 M2 1,0000 250,00R$           R$                   250,00 

SINAPI-I 5075 KG 0,1100 19,73R$            2,17R$                        

SINAPI 94962 M3 0,0100 431,67R$          4,32R$                        

SINAPI 88262 H 1,0000 31,02R$            31,02R$                     
SINAPI 88316 H 2,0000 22,80R$            45,60R$                     

COMP - AMFRI 3 UND 24.479,01R$             
SINAPI 90778 H 24,0000 128,91R$           R$               3.093,84 
SINAPI 93572 MES 3,0000 6.796,87R$       R$             20.390,61 
SINAPI 100309 H 24,0000 41,44R$             R$                   994,56 

COMP - AMFRI 4 UND 5.113,27R$               
SICRO E9553 h 48,0000 5,07R$              243,46R$                   
SICRO E9553 h 9,6000 3,47R$              33,33R$                     

SINAPI 92145 CHP 12,0000 81,64R$            979,68R$                   

SINAPI 92146 CHI 48,0000 36,91R$            1.771,68R$                

SINAPI 90781 H 48,0000 29,23R$            1.403,04R$                
SINAPI 88253 H 48,0000 14,21R$            682,08R$                   

COMP - AMFRI 5 UND 12.961,26R$             

SINAPI 91386 CHP 12,0000 245,97R$          2.951,64R$                

SICRO E9665 h 18,0000 400,98R$          7.217,62R$                

SINAPI 5837 CHI 2,0000 140,27R$          280,54R$                   

SINAPI 5877 CHI 6,0000 60,92R$            365,52R$                   

SINAPI 5632 CHI 6,0000 83,66R$            501,96R$                   

SINAPI 5934 CHI 3,0000 96,25R$            288,75R$                   

SINAPI 91486 CHI 3,0000 69,86R$            209,58R$                   

SINAPI 96464 CHI 3,0000 72,39R$            217,17R$                   

SINAPI 5685 CHI 3,0000 52,59R$            157,77R$                   

SINAPI 7050 CHI 3,0000 64,19R$            192,57R$                   

SINAPI 5901 CHP 2,0000 289,07R$          578,14R$                   

COMP - AMFRI 6 M 47,36R$                     

SINAPI 5631 CHP 0,1050 198,55R$          20,85R$                     

SINAPI 5632 CHI 0,2210 83,66R$            18,49R$                     

SINAPI 88246 H 0,1110 26,64R$            2,96R$                        
SINAPI 88316 H 0,2220 22,80R$            5,06R$                        

COMP - AMFRI 9 M2 10,03R$                     

SINAPI-I 4011 M2 1,0800 8,66R$              9,35R$                        

SINAPI 88316 H 0,0300 22,80R$            0,68R$                        

COMP - AMFRI 10 M2 172,31R$                   

SINAPI 87335 M3 0,0578 590,15R$          34,11R$                     

SINAPI-I 7258 UND 69,0000 0,97R$              66,93R$                     
SINAPI 88309 H 1,3000 31,42R$            40,85R$                     
SINAPI 88316 H 1,3344 22,80R$            30,42R$                     

COMP - AMFRI 11 M2 294,91R$                   

SINAPI 87335 M3 0,1050 590,15R$          61,97R$                     

EQUIPE DE TOPOGRAFIA, INCLUSO TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS
Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - Operativa
Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - Improdutiva
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - CHP DIURNO

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - CHI DIURNO

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 
LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW - Operativa
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO

DESCRIÇÃO

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 
1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 600 mm, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO 
= 10 KN/M
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO PADRÃO AMFRI 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA
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FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE  CUSTO 
UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADOSINAPI-I 7258 UND 126,0000 0,97R$              122,22R$                   
SINAPI 88309 H 2,0000 31,42R$            62,84R$                     
SINAPI 88316 H 2,1000 22,80R$            47,88R$                     

COMP - AMFRI 12 UND 312,82R$                   

SINAPI 94964 M3 0,1700 519,07R$          88,24R$                     

SINAPI 92771 KG 19,0000 11,82R$            224,58R$                   

COMP - AMFRI 13 UND 125,04R$                   
SINAPI-I 370 M3 0,0400 135,00R$          5,40R$                        
SINAPI-I 1379 KG 14,0000 0,80R$              11,20R$                     
SINAPI 88309 H 2,0000 31,42R$            62,84R$                     
SINAPI 88316 H 2,0000 22,80R$            45,60R$                     

1,70 Ø (cm) área externa do tubo (m2) quantidade (und) área total (m2) 1,40
1,70 30 0,10 2 0,20 1,13
0,10 60 0,41 2 0,82 0,80
1,20   0,80
1,20   0,20
0,15   1,02

SINAPI 90091 M3 4,0500 5,86R$              23,73R$                     

SINAPI 101624 M3 0,2900 211,24R$          61,26R$                     

SINAPI 94964 M3 0,2900 519,07R$          150,53R$                   

SINAPI 92771 KG 37,0000 11,82R$            437,34R$                   

COMP - AMFRI 11 M2 3,5000 294,91R$          1.032,19R$                

1,70 Ø (cm) área externa do tubo (m2) quantidade (und) área total (m2) 1,33
1,70 30 0,10 2 0,20 1,06
0,10 60 0,41 2 0,82 0,80
1,20   0,80
1,20   0,20
0,15   1,02

SINAPI 90091 M3 3,8500 5,86R$              22,56R$                     

SINAPI 101624 M3 0,2900 211,24R$          61,26R$                     

SINAPI 94964 M3 0,2900 519,07R$          150,53R$                   

SINAPI 92771 KG 37,0000 11,82R$            437,34R$                   

COMP - AMFRI 11 M2 3,2200 294,91R$          949,61R$                   

SINAPI 94964 M3 0,2200 519,07R$          114,20R$                   

SINAPI 92771 KG 19,0000 11,82R$            224,58R$                   

h1 média de escavação (m) = 1,40
h2 alvenaria corpo (m) = 0,80

SINAPI 90106 M3 0,8800 5,86R$              5,16R$                        

SINAPI 101623 M3 0,0600 211,24R$          12,67R$                     

SINAPI 94964 M3 0,0600 519,07R$          31,14R$                     

SINAPI 92769 KG 4,0000 14,12R$            56,48R$                     

COMP - AMFRI 10 M2 1,6000 172,31R$          275,70R$                   

COMP - AMFRI 18 h3 alvenaria corpo (m) = 0,40 UND 171,87R$                   

COMP - AMFRI 10

CO
RP

O

M2 0,8000 172,31R$          137,85R$                   

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA

UND

BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 cm) E 
GRELHA

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria 
corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos]

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

área total tubos (m2) =

CO
RP

O

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 
1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x 
b base x h média de escavação]

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base]

COMP - AMFRI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m)]

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)

ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 mm

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

f tampa (m) = d parede interna (m) = 
g tampa (m) = e2 espessura parede (m) = 

e3 espessura tampa (m) = 

a base (m) = 
b base (m) = 

e1 espessura base (m) = 

381,15R$                   

CO
RP

O

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [0,70 m x 0,90 m x h média de escavação]

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m]

LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [0,70 m x 0,90 m x 0,10 m]

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria 
corpo*soma de todos os lados do corpo]

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1/2 VEZ (E=10 cm), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [h alvenaria 
corpo*soma de todos os lados do corpo]

 - ø60 - 
UND 1.705,05R$               

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
h1 média de escavação (m) =

h2 alvenaria corpo (m) =
c parede interna (m) = 

LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura 
base]

1.960,08R$               
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 cm) - 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

COMP - AMFRI 16
CAIXA DE LIGAÇÃO  - ø60 - SIMPLES -

UND

14
POÇO DE VISITA

a base (m) = h1 média de escavação (m) =
b base (m) = h2 alvenaria corpo (m) =

e1 espessura base (m) = c parede interna (m) = 
f tampa (m) = d parede interna (m) = 
g tampa (m) = e2 espessura parede (m) = 

COMP - AMFRI 17

e3 espessura tampa (m) = área total tubos (m2) =

CO
RP

O

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 
1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - [a base x 
b base x h média de escavação]

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - [a base x b base x e1 espessura base]

LAJE DE FUNDO EM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [a base x b base x e1 espessura 
base]
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm 1 VEZ (E=20 cm), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE - [(h alvenaria 
corpo*((c parede interna + d parede interna + (e2 espessura parede)*2)*2)) - área total tubos]

TA
M

PA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [f tampa x g tampa x e3 espessura tampa]

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
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FONTE CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE  CUSTO 
UNITÁRIO 

CUSTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

SINAPI 94964 M3 0,0200 519,07R$          10,38R$                     

SINAPI 92771 KG 2,0000 11,82R$            23,64R$                     

COMP - AMFRI 19 M3 2,38R$                        

SINAPI 5631 CHP 0,0096 198,55R$          1,91R$                        

SINAPI 5632 CHI 0,0024 83,66R$            0,20R$                        

SINAPI 88316 H 0,0120 22,80R$            0,27R$                        

COMP - AMFRI 20 UND 151,99R$                   

SICRO 5213428 M2 0,1963 506,82R$          99,49R$                     

SICRO 5915474 T 0,000687 30,63R$            0,02R$                        

SICRO E9687 H 0,1000 153,62R$          15,36R$                     
SICRO E9687 H 0,2333 57,90R$            13,51R$                     
SICRO P9830 H 0,3333 28,78R$            9,59R$                        
SICRO P9824 H 0,6667 21,02R$            14,02R$                     

COMP - AMFRI 21 UND 92,42R$                     

SINAPI-I 11950 UND 4,0000 0,20R$              0,80R$                        

SINAPI-I 13521 UND 1,0000 82,50R$            82,50R$                     
SINAPI 88316 H 0,4000 22,80R$            9,12R$                        

COMP - AMFRI 22 M 11,39R$                     
SINAPI 88309 H 0,2100 31,42R$            6,60R$                        
SINAPI 88316 H 0,2100 22,80R$            4,79R$                        

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
RUBENS ADRIANO KINAIPP

__________________________________________________

www.amfri.org.br         engenharia@amfri.org.br         amfri@amfri.org.br
CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
111HP)

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25 cm
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

G
RE

LH
A

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - [(0,40 m x 0,60 m x 0,10 m) - ((0,048 m x 0,24 m x 0,10 
m) x 5 und)]

RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I + SI - CONFECÇÃO

SERVENTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E 
DESCARGA MANUAIS

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - IMPRODUTIVA
MONTADOR

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 kW - OPERATIVA
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FORNECEDOR CNPJ OU CPF TELEFONE NOME ATENDENTE

F001 13.192.336/0001-45 ESGONETO (47) 3344 - 5134 Patricio
F002 15.050.621-0001/57 VIDALIMP (47) 3246 - 6795 Daiana
F006 80.738.016/0001-35 ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA (47) 3346 - 5005 Renato
F023 75.862.946/0001-66 J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO (47) 9.8838 - 0006 Jader
F033 18.151.762/0001-54 EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (47) 99247-4518 -
F037 09.415.971/0001-77 TESTECON ENGENHARIA (47) 3327 - 3491 André
F040 02.554.567/0001-35 ZANDONAI & ZANDONAI LTDA (47) 3369-4658 José Carlos

COTAÇÃO CÓDIGO UNIDADE MEDIANA
COT - AMFRI 1 UNDXMÊS  R$                    800,00 

FORNECEDOR DATA COTAÇÃO FORMA DE PESQUISA COTAÇÃO
F001 30-mar-23 Telefone 800,00R$                    
F002 30-mar-23 Telefone 800,00R$                    

COT - AMFRI 3 UND  R$                    217,50 
FORNECEDOR DATA COTAÇÃO FORMA DE PESQUISA COTAÇÃO

F040 23-ago-23 Orçamento por e-mail 250,00R$                    
F037 17-mai-23 Orçamento por e-mail 185,00R$                    

COT - AMFRI 4 UND  R$                    127,50 
FORNECEDOR DATA COTAÇÃO FORMA DE PESQUISA COTAÇÃO

F040 23-ago-23 Orçamento por e-mail 160,00R$                    
F037 17-mai-23 Orçamento por e-mail 95,00R$                       

COT - AMFRI 5 M  R$                    239,00 

FORNECEDOR DATA COTAÇÃO FORMA DE PESQUISA COTAÇÃO
F006 9-fev-23 Orçamento por e-mail 278,00R$                    
F023 7-fev-23 Orçamento por e-mail 239,00R$                    
F033 7-fev-23 Orçamento por e-mail 200,00R$                    

ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO
NOME

ZANDONAI & ZANDONAI LTDA
TESTECON ENGENHARIA

TUBO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MACHO/FÊMEA, DN 600 mm, PARA ÁGUAS PLUVIAIS 
(NBR 8890)

NOME
ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA
J ALVES ARTEFATOS DE CIMENTO
EVALI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU
NOME

TESTECON ENGENHARIA
ZANDONAI & ZANDONAI LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PESQUISA DE MERCADO
NOME

VIDALIMP

BANHEIRO QUÍMICO, COM UMA LIMPEZA SEMANAL
DESCRIÇÃO

ESGONETO
NOME

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3

RUBENS ADRIANO KINAIPP

__________________________________________________
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AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
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Montante Jusante Largura (m) Trecho Acumulada Calculado Comercial

PV1 CL1 10,700 10,589 18,00 20,00 0,00617 80,00000 0,160 0,160 0,7 0,05312 0,26266 0,60 1
CL1 PV2 10,589 10,419 40,00 18,00 0,00425 80,00000 0,144 0,304 0,7 0,10093 0,35830 0,60 1
PV2 CL2 10,419 9,180 40,00 40,00 0,03098 80,00000 0,320 0,624 0,7 0,20717 0,32331 0,60 1
CL2 PV3 9,180 8,487 28,00 40,00 0,02475 80,00000 0,320 0,944 0,7 0,31341 0,39383 0,60 1
PV3 CL3 8,487 7,910 20,00 28,00 0,02885 80,00000 0,224 1,168 0,7 0,38778 0,41448 0,60 1
CL3 PV4 7,910 7,710 20,00 20,00 0,01000 80,00000 0,160 1,328 0,7 0,44091 0,53051 0,60 1
PV4 BBSC 7,710 7,600 7,00 20,00 0,01571 80,00000 0,160 1,488 0,7 0,49403 0,50864 0,60 1

170,61 0,013

Número de 
fileiras

Trecho Área Contribuição (ha)

Coef. De rugosidade do tubo: n = Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
RUBENS ADRIANO KINAIPP

__________________________________________________

CREA SC 050.968-0
www.amfri.org.br         engenharia@amfri.org.br         amfri@amfri.org.br

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cotas (m) Distância 
Contribuição (m)

Intensidade da chuva (mm/h): i = 

Declividade 
(m/m)

Distância Trecho 
(m)

Q (m3/s)
Diâmetro (m)

 (dispositivos)
C

outubro-23 CÁLCULO DE DRENAGEM PLUVIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS
LOCALIZAÇÃO
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROJETO
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1 2 1 2 esp. (m) larg. (m) 3 % Prof. ≥
0,06 0,30 0% 17,10 12,80 1,50

Bota-fora Jazida Bota-fora Jazida

Extensão
Altura
média

DN
Espes. 
parede

DE
Filei-
ras

Extensão Volume
Espes-
sura

Volume
Profun-
didade

Sobre-
largura

Largura Mecânica
Manta

geotêxtil
Material
escavado

Emprést.
Material
escavado

Emprést. Blindado

Montante Jusante (m) Topo Fundo Topo Fundo (m) (cm) (m) (m) (unid) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)

PV1 CL1 18,00 11,900 10,700 11,389 10,589 1,00 60 0,060 0,720 1 18,00 7,33 0,06 0,78 1,12 0,40 1,52 30,64 13,83 0,34 22,53 0,00 8,11 0,00 138,68 0,00 0,00
CL1 PV2 40,00 11,389 10,589 11,619 10,419 1,00 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,73 1,12 0,40 1,52 68,10 30,74 0,34 50,08 0,00 18,02 0,00 308,14 0,00 0,00
PV2 CL2 40,00 11,619 10,419 9,980 9,180 1,00 60 0,060 0,720 1 40,00 16,29 0,06 1,73 1,12 0,40 1,52 68,10 30,74 0,34 50,08 0,00 18,02 0,00 308,14 0,00 0,00
CL2 PV3 28,00 9,980 9,180 9,687 8,487 1,00 60 0,060 0,720 1 28,00 11,40 0,06 1,21 1,12 0,40 1,52 47,67 21,52 0,34 35,06 0,00 12,61 0,00 215,63 0,00 0,00
PV3 CL3 20,00 9,687 8,487 8,710 7,910 1,00 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 0,86 1,12 0,40 1,52 34,05 15,37 0,34 25,05 0,00 9,00 0,00 153,90 0,00 0,00
CL3 PV4 20,00 8,710 7,910 9,010 7,710 1,05 60 0,060 0,720 1 20,00 8,14 0,06 0,86 1,17 0,40 1,52 35,57 15,37 0,39 26,57 0,00 9,00 0,00 153,90 0,00 0,00
PV4 BBSC 7,00 9,010 7,710 8,849 7,600 1,27 60 0,060 0,720 1 7,00 2,85 0,06 0,30 1,39 0,40 1,52 14,79 5,38 0,61 11,64 0,00 3,15 0,00 53,87 0,00 0,00

53,00 1,20 30 0,030 0,360 1 53,00 5,39 0,00 0,00 1,23 0,25 0,86 56,06 0,00 0,87 50,67 0,00 5,39 0,00 92,17 0,00 0,00
TOTAIS 226,00 355,00 133,00 271,70 0,00 83,30 0,00 1.424,40 0,00 0,00

2) Fundo = geratriz inferior interna da tubulação
3) Recobrimento = altura entre a geratriz superior externa da tubulação e a parte inferior da camada de 
suporte da pavimentação (sub-base ou base, a depender do projeto).

Material
de em-

préstimo
Dispositivo Montante Jusante

TRAVESSAS

1) Topo = superfície do terreno (atual)

outubro-23

DMT (km)

TRECHO COTAS TUBULAÇÃO LASTRO BRITA VALA ESCAVAÇÃO
REJUNTA-
MENTO

REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL

ESCORA-
MENTO

Recobri-
mento

Total

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO
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1 2 1 2 esp. (m) larg. (m) 3 % Prof. ≥
0,06 0,30 0% 17,10 12,80 1,50

Bota-fora Jazida Bota-fora Jazida

Extensão
Altura
média

DN
Espes. 
parede

DE
Filei-
ras

Extensão Volume
Espes-
sura

Volume
Profun-
didade

Sobre-
largura

Largura Mecânica
Manta

geotêxtil
Material
escavado

Emprést.
Material
escavado

Emprést. Blindado

Montante Jusante (m) Topo Fundo Topo Fundo (m) (cm) (m) (m) (unid) (m) (m3) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3.km) (m3.km) (m2)

Material
de em-

préstimo
Dispositivo Montante Jusante

outubro-23

DMT (km)

TRECHO COTAS TUBULAÇÃO LASTRO BRITA VALA ESCAVAÇÃO
REJUNTA-
MENTO

REATERRO CARGA E DESCARGA TRANSPORTE

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DA DRENAGEM PLUVIAL

ESCORA-
MENTO

Recobri-
mento

Total

RUA ANTONIO MARTINS FILHO - BAIRRO ESCALVADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCALIZAÇÃO

DN Ext. Prof. / Larg. P < 1,5 1,5 ≤P < 3 3 ≤ P < 4,5  P ≥ 4,5 Prof. / Larg. 1,5 ≤ P < 3 3 ≤ P < 4,5  P ≥ 4,5 
DN Esp.* DE P < 2 2≤ P <3 3 ≤P <4 P  ≥  4 (cm) (m) L <  0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 L < 1,5 0,00 0,00 0,00

(cm) (m) (m) 30 53,00 0,8≤L<1,5 56,10 0,00 0,00 0,00 L ≥ 1,5 0,00 0,00 0,00
30 0,030 0,360 0,25 0,35 0,40 0,45 40 0,00 L ≥ 1,5 298,90 0,00 0,00 0,00
40 0,045 0,490 0,35 0,45 0,50 0,55 60 173,00
60 0,060 0,720 0,40 0,50 0,55 0,60 80 0,00
80 0,072 0,944 0,40 0,50 0,55 0,60 100 0,00 Prof. / Larg. P < 1,5 1,5 ≤P < 3 3 ≤ P < 4,5  P ≥ 4,5 

100 0,080 1,160 0,45 0,55 0,60 0,65 120 0,00 L <  0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 L < 1,5 L  ≥ 1,5 
120 0,096 1,392 0,45 0,55 0,60 0,65 150 0,00 0,8≤ L <1,5 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
150 0,120 1,740 0,50 0,60 0,65 0,70 200 0,00 L ≥ 1,5 221,00 0,00 0,00 0,00
200 0,180 2,360 0,60 0,70 0,75 0,80

CREA SC 050.968-0
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 086.389-3
RUBENS ADRIANO KINAIPP

__________________________________________________

www.amfri.org.br         engenharia@amfri.org.br         amfri@amfri.org.br

REATERRO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3) LASTRO DE BRITA 
P/ LARG. VALA (m3)

DEFINIÇÕES DE PROJETO QUANTIDADES SEPARADAS POR CRITÉRIOS DE ORÇAMENTO

TABELA 1 - PREMISSAS P/ LARG. VALA TUBOS ESCAVAÇÃO POR PROF. E LARGURA DE VALA (m3)

* Espessura mínima da parede do tubo (ABNT NBR 8890/2008)
** Medida  entre tubo e parede da vala ("área de serviço")

Tubulação Profundidade da vala (m)

Sobrelargura **

ESCORAM. P/ PROF. E LARG. DE VALA (m2)
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