



## PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

BM

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

### DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-2024.xls.

**PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**

**ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**

## A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	
Município/UF:	Navegantes/SC
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	C.E.M. Pro <sup>fa</sup> Giovana Soares da Cunha
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	(SELECIONAR)
Data base do Orçamento:	06-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Maicon William Machado de Carvalho
CREA/CAU:	1779856-3
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	13/09/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Libardoni Lauro Claudino Fronza
Cargo:	Prefeito

## B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

## C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

## Novidades da Versão

V3.0.0	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.</li> </ul>
V3.0.1	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustes de formatações.</li> </ul> <p><b>PO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado.</li> <li>▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Li</li> </ul>
V3.0.2	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustes de formatações.</li> <li>▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>ORÇAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linh</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.</li> </ul> <p><b>RRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.</li> </ul>
V3.0.3	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>CÁLCULO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.</li> </ul>
V3.0.4	<p><b>BDI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a r</li> </ul>
V3.0.5	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.</li> </ul>

icitado'.

ias.

—

reprogramar de CP).

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>23,54%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Navegantes/SC  
Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** Maicon William Machado de Carvalho  
**CREA/CAU:** 1779856-3  
**ART/RRT:** 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2024.xls')	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Navegantes/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									-
1.			Materiais para conclusão de Subestação					-	-
1.1.			C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha					-	-
-	SINAPI	102108	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-
-	SINAPI	102109	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-
-	SINAPI-I	41180	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Navegantes/SC

Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Maicon William Machado de Carvalho

CREA/CAU: 1779856-3

ART/RRT: 0

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0
--	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	<b>Materiais para conclusão de Subestação</b>		-	
1.1.	C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha		-	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	
0	0		-	
0	0		-	
0	0		-	

Navegantes/SC

**Local**

sexta-feira, 13 de setembro de 2024

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Maicon William Machado de Carvalho**

**CREA/CAU: 1779856-3**

**ART/RRT:**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0
--	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.	<b>Materiais para conclusão de Subestação</b>		-
1.1.	C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha		-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	2,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00
0	0		-
0	0		-
0	0		-

Navegantes/SC

Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Maicon William Machado de Carvalho

CREA/CAU: 1779856-3

ART/RRT:



## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento

**Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Materiais para conclusão de Subestação	-	% Período:	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25			
1.1.	C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha	-	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%												
<b>Total: R\$ 0,00</b>				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<b>Investimento:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Navegantes/SC

Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Maicon William Machado de Carvalho

CREA/CAU: 1779856-3

ART/RRT:

**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

**NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO**

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																											

F	1	Administração Local
	2	C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha
	3	0
	4	0
	5	0
	6	0
	7	0
	8	0
	9	0
	10	0
	11	0
	12	0
	13	0
	14	0
	15	0
	16	0
	17	0
	18	0
	19	0
	20	0
	21	0
	22	0
	23	0
	24	0
	25	0
	26	0
	27	0
	28	0
	29	0
	30	0
	31	0
	32	0
	33	0
	34	0
	35	0
	36	0
	37	0
	38	0
	39	0
	40	0
	41	0
	42	0
	43	0
	44	0
	45	0
	46	0
	47	0
	48	0
	49	0
	50	0

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																											





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APELIDO EMPREENHIMENTO C.E.M. Pro <sup>fa</sup> Giovana Soares da Cunha	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------

Medição: **1** Período: **00/01/1900 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **#DIV/0!** % Realizado Acum.: **#DIV/0!**

**ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO  
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.**

Nº do Evento	Título dos Eventos
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Data das Medições												
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	R\$	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Acumulado:	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	R\$	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Navegantes/SC  
Local  
domingo, 31 de dezembro de 1899  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: 0  
Profissão: 0  
CREA/CAU: 0  
ART/RRT: 0

# CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha			RECURSO OGU	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 0,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			Materiais para conclusão de Subestação				LOTE 1	-	-	-	-
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								- (0,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)	- (0,00%)

Observações:

Navegantes/SC  
Local  
sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: Libardoni Lauro Claudino Fronza  
Cargo: Prefeito



**BM - Boletim de Medição**  
**Selecione o Regime de Execução na Aba Dados**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC		PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 1

Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'.

Realizado Acumulado: 0,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF:</b>						<b>TOTAL:</b>					
1.	Materiais para conclusão de Subestação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
#REF!	(abra o arquivo 'Referência 06-2024.xls)	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Navegantes/SC

Local

domingo, 31 de dezembro de 1899

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.M. Profª Giovana Soares da Cunha	MUNICÍPIO / UF Navegantes/SC	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 0,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: set-24 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.		
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período		Acumulado incluindo o Período	
1.	Materiais para conclusão de Subestação	0	0		LOTE 1	1	-	-	-	0,00%		
2.		0	0				-	-	-	0,00%		
3.		0	0				-	-	-	0,00%		
4.		0	0				-	-	-	0,00%		
5.		0	0				-	-	-	0,00%		
6.		0	0				-	-	-	0,00%		
7.		0	0				-	-	-	0,00%		
8.		0	0				-	-	-	0,00%		
9.		0	0				-	-	-	0,00%		
10.		0	0				-	-	-	0,00%		
							(%)	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	
							Repasse	-	#REF!	#REF!	#REF!	0,00%
							Contrapartida	-	#REF!	#REF!	#REF!	
							Outros	-	#REF!	#REF!	#REF!	
							Investimento	-	-	-		

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Navegantes/SC  
Local

sexta-feira, 13 de setembro de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: Libardoni Lauro Claudino Fronza  
Cargo: Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: 0  
Profissão: 0  
CREA/CAU: 0  
ART/RRT: 0

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:



Ofício n°: [REDACTED]

Navegantes/SC, 13 de setembro de 2024

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº

Objeto: 0  
Proponente / Tomador: 0

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ -	#REF!	#REF!
Contrapartida Financeira:	R\$ -	#REF!	#REF!
Outros:	R\$ -	#REF!	#REF!
Investimento:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0,00%	0,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Libardoni Lauro Claudino Fronza  
Prefeito